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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AUTORIZA CONTRATACION EN LA
MODALIDAD DE TRATO DIRECTO CON EL
PROVEEDOR CONSTRUCTORA CAPI
ZAPALLAR SPA, RUT N° 77.212.362-0, EN
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 8°, LETRA G) DE LA LEY
N°19.886, EN RELACION CON EL
ARTICULO 10 N°7, LETRA L), DEL
DECRETO N° 250, DE 2004, DEL
MINISTERIO DE HACIENDA, QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY
N°19.886; PARA LA “REMODELACION Y
HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD
MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD
DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE
SAN MIGUEL”; APRUEBA
ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE
INDICA, AUTORIZA GASTO, ORDENA
PAGO, Y FORMALIZA LA
CONTRATACION MEDIANTE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS
RESPECTIVO.

RESOLUCION N° Wf 1 2024

San Miguel, 17 de abril del 2024
VISTOS:

1. Lo dispuesto en el D.F.L N° 1-3.063 del Ministerio del Interior, de 1980, y sus modificaciones
posteriores, que sefiala que las Municipalidades que tomen a su cargo servicios de las areas de
Educacion, Salud y Cultura podran constituir personas juridicas de derecho privado sin fines de lucro,
cuya finalidad es administrar y operar servicios en el area de Educacién, Salud y Cultura, que haya
tomado a su cargo la Municipalidad de San Miguel, adoptando las medidas necesarias para su
dotacion, ampliacion y perfeccionamiento;

, 2 El Decreto N° 613 de fecha 30 de junio de 1982, que aprueba los Estatutos de la Corporacion
-~ Municipal de San Miguel, y su posterior modificacién aprobada por Decreto N° 536 de fecha 4 de
° junio de 1987, ambos del Ministerio de Justicia;

3. La Resolucién N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencion del Tramite de Toma de Razon,

4. La Resolucion N° 14, de 2022, de la Contraloria General de la Republica, que determina los
montos en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los Actos que se individualizan
guedaran sujetos a toma de razén y a controles de reemplazo cuando corresponda;

5. El Dictamen N° E160316/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, de la Contraloria General
de la Republica, que sefiala que las Corporaciones Municipales deben acogerse a la Ley N°19.886
y su Reglamento;

6. El Dictamen N° E316441/2023 de fecha 28 de febrero de 2023, mediante el cual, la
Contraloria General de la Republica, ratifica el criterio sefialado en el pronunciamiento del visto

anterior, expresando que “las corporaciones municipales les resulta aplicable la ley N° 19.886 y su
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reglamento en las contrataciones efectuadas con bienes propios, sin distinguir si el origen de estos
radica en aportes municipales, fiscales o generados por actividades propias, dado que todos ellos
deben destinarse iqualmente a la finalidad piblica para la cual se hayan establecido;

7. Lo dispuesto en el articulo 8° letra g) de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios;

8. Lo dispuesto en el articulo 10, N° 7, letra 1), del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda;

9. La Ley N°21.634, de 2023, del Ministerio de Hacienda, que Moderniza la Ley N° 19.886, y
otras Leyes, que introduce modificaciones a la Ley N° 19.886;

10. El Acta de Sesion Ordinaria de Directorio, de fecha 29 de agosto de 2022, reducida a
Escritura Publica, con fecha 31 de agosto de 2022, anotada en el Repertorio bajo el Numero
1876/2022, otorgada ante la Notaria de San Miguel de don Luis Alberto Maldonado Concha,
consistente en la delegacion de facultades para dictar todas las Resoluciones que sean pertinentes
y necesarias en el marco de las compras publicas regidas por la Ley N°19.886 y su Reglamento, asi
como para suscribir todos los actos y contratos que sean necesarios respecto de dichos procesos
en el Jefe del Departamento de Compras Publicas, en la Directora de Administracion y Finanzas y
en la Secretaria General de la Corporacion Municipal de San Miguel, o quien lo reemplace en calidad
de interino/a o subrogante;

11.  LaResolucién N° 92/2022, de fecha 06 de septiembre de 2022, emitida por la ex Secretaria
General de la Corporacion Municipal de San Miguel, dofia Marjorie Paz Cuello Araya, que ratifica
Acta de Sesion Ordinaria de Directorio sobre delegacion de facultades y funciones en los funcionarios
y funcionarias que se sefialan, para procedimientos de Compras y Contrataciones de la Corporacion
Municipal de San Miguel, individualizada en el Visto anterior:

12. La Resolucion N°124/2023, de fecha 15 de junio de 2023, emitida por la ex Secretaria
General de la Corporacién Municipal de San Miguel, dofia Marjorie Paz Cuello Araya, que
complementa la Resolucion N° 92/2022 de fecha 06 de septiembre de 2022, individualizada en el
Visto anterior;

13. Lapersoneria de dofia ESTEPHANIE GIANINE PENALOZA CARRASCO para representar a
la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL consta en el Acta de Sesién Extraordinaria del
Directorio de la Corporacién Municipal de San Miguel, de fecha 02 de enero de 2024 y reducida a
Escritura Publica, anotada en el Repertorio bajo el nimero 08, de fecha 03 de enero de 2024,
otorgada ante dofia Sofia Esmeralda Otarola Silva, Notario Publico Suplente del Notario Interino de
San Miguel, don César Maturana Pérez, mediante la cual, la Suscrita es designada Secretaria
General de la Corporacion Municipal de San Miguel;

14. LaResolucion N°19/2024, de fecha 30 de enero de 2024 emitida por la Suscrita, que autorizé
el llamado a Licitaciéon Publica, aprobo las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos para la
contrataciéon del servicio de “REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD
MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN
MIGUEL”, y designé comision evaluadora, publicada en el Sistema de Informacion y Gestion de
Compras y Contrataciones del Estado, www.mercadopublico.cl, bajo el ID 629373-6-LQ24:

15. La Resolucién N°54/2024, de fecha de 14 de marzo de 2024, emitida por la Suscrita,
mediante el cual, se declararon inadmisibles la totalidad de las ofertas presentadas y, en
consecuencia, se declard desierto el proceso de Licitacién Publica para Ia' “REMODELACION Y
HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL” ID 629373-6-LQ24;

16. El Memorandum N°1511/2024, de fecha 18 de marzo de 2024, emitido por el Director de
Salud de la Corporacion Municipal de San Miguel, don Rodolfo Morales Benavides, dirigido a la
Suscrita, mediante el cual se informa que la cotizacion presentada por el proveedor
CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, es la que mas se ajusta al presupuesto y cronograma



gcoamm\cmu

de trabajo tenido en consideracién para ejecucién de los trabajos de “REMODELACION Y
HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”;

17. La Cotizacion presentada por el oferente CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, RUT
N° 77.212.362-0, en los términos sefialados en el articulo 7 bis del Decreto N°250 del 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886;

CONSIDERANDO:

1. Que, la Corporacion Municipal de San Miguel, es una Corporacion de Derecho Privado,
auténomo, cuyo objetivo, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 3° de sus Estatutos consiste
en “administrar y operar servicios en las areas de educacion, salud, y atencién de menores que haya
tomado a su cargo la I. Municipalidad de San Miguel, adoptando las medidas necesarias para su
dotacién, ampliacion y perfeccionamiento. En el cumplimiento de estas finalidades, la corporacion
tendrd las méas amplias atribuciones, (...)", lo que implica propender a una mejora continua de
nuestros procesos, adaptandose a la contingencia, con una administracién transparente y eficiente
de los recursos;

2. Que, la Corporacién Municipal de San Miguel requiere contratar los servicios de
“REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION
DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”, los cuales contemplan la
remodelacién y habilitacién del recinto ubicado dentro del edificio comercial, situado en Av. Gran
Avenida José Miguel Carrera N° 5018, comuna de San Miguel;

3. Que, en razén de la necesidad explicitada precedentemente y, en cumplimiento de lo
dispuesto en los dictamenes ya individualizados mediante los Vistos N°5 y N°6 del presente
instrumento, y de la normativa aplicable al efecto, la Corporacion Municipal de San Miguel, como
consta de acuerdo a lo indicado en el Visto N°14 del presente instrumento, mediante la Resolucion
N°19/2024, de fecha 30 de enero de 2024, autorizo el llamado a Licitacion Publica, para la
contratacion del servicio de “REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD
MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN
MIGUEL", la que fue publicada en el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones
del Estado, www.mercadopublico.cl, con fecha 31 de enero de 2024, bajo la ID 629373-6-LQ24,;

4. Que, a su vez, como consta del Visto N°15 del presente instrumento, mediante la Resolucién
N°54/2024, de fecha de 14 de marzo de 2024, emitida por la Suscrita, se declaran inadmisibles la
totalidad de las ofertas presentadas para el certamen de la especie, cuyo fundamento consta de
manera integra y debidamente justificado en la Resolucién citada, declarandose, en consecuencia,
desierto el proceso de Licitacion Publica ID 629373-6-LQ24 para la contratacion de la
“REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION
DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”. En este orden de
consideraciones, el articulo 9° de la Ley N°19.886, dispone al efecto que, “El drgano contratante
declararé inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las
bases. Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no
resulten convenientes a sus intereses”. En la especie, en el tantas veces mencionado proceso de
Licitacién Publica ID 629373-6-LQ24 se declararon inadmisibles la totalidad de las ofertas
presentadas al concurso publico, lo anterior, por incumplimiento de los requisitos técnicos
establecidos en las bases de licitacion, de modo tal que, éstas no resultaban convenientes para
los intereses de la Corporacion Municipal de San Miguel, configurandose las hipétesis previstas
por la preceptiva antes citada para declarar desierto el proceso concursal ID 629373-6-LQ24,

5. Que, en virtud de los antecedentes ya individualizados en los Considerandos N°3 y N°4
precedentes, se acredita fehacientemente que concurren de manera simultéanea y copulativa, todos
los elementos que permiten invocar la causal de trato directo o contratacion directa establecida en el
articulo 10, N° 7, letra 1), del Decreto N° 250, de marzo 2004, del Ministerio de Hacienda, que
Aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, “Cuando habiendo realizado una licitacion
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publica previa para el suministro de bienes o contratacién de servicios no se recibieran ofertas o
éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases
y la contratacion es indispensable para el organismo.”, situacién que ocurre en la especie:

6. Que, a su vez, la contratacion de la especie resulta indispensable para la Corporacién
Municipal de San Miguel, toda vez que, tal como se desprende y se ha referido, en conformidad a
sus Estatutos, a la Corporaciéon Municipal de San Miguel le corresponde la administracion de los
servicios de atencion primaria de salud de la comuna, otorgandose las mas amplias facultades en el
cumplimiento de estas finalidades. En este marco, para la administracién municipal ha resultado
preponderante el acercamiento de la atencion primaria de salud a la comunidad, y a dar solucién a
requerimientos de los y las vecinas de nuestra comuna a veces sobrestimados, como lo son los
problemas de salud mental, potenciandose con la contratacién de la especie, la generacion de
nuevos espacios en donde nuestros residentes puedan tratar estas problematicas de manera integral
y digna;

7. Que, segtn lo establecido en el Articulo N°51 del Decreto N° 250 del 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, “Los fratos directos que se realicen
en virtud de lo dispuesto en los articulos 10 y 10 bis requeriran de un minimo de tres cotizaciones de
diferentes proveedores, con excepcion de aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en
los nameros 3.4,6 y 7 del articulo 10". En conformidad a la disposicion transcrita, se justifica
normativamente que nos encontramos excepcionados de requerir tres cotizaciones:

8. Que, no obstante, la excepcién normativa indicada en el considerando precedente, con el
proposito de dotar a los procedimientos de compra efectuados por la Corporacion Municipal de San
Miguel de la mayor transparencia, publicidad y probidad, ejes fundamentales de nuestra
administracion, es que, igualmente se requirieron tres cotizaciones de proveedores para ejecucion
de los servicios de la especie, las que se detallan a continuacion:

PROVEEDOR RUT OFERTA PLAZO DE
ECONOMICA EJECUCION
(DIAS CORRIDOS)
CONSTRUCTORA 76.915.094-3 $ 297.404.206.- 69
ELMOIN SPA
CONSTRUCTORA 77.212.362-0 $ 299.953.918.- 52
CAPI ZAPALLAR SPA
RIDER CHILE SPA 77.094.587-9 $294.164.225.- 90
9. Que, en virtud del anélisis de los antecedentes precedentemente transcritos, el proveedor

CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, RUT N°77.212.362-0 cumple con las especificaciones
técnicas requeridas por la Direccion de Salud de la Corporacion Municipal de San Miguel, para la
provision del servicio de “REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL
PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”,
resultando su oferta la mas conveniente para los intereses de esta Corporacion, toda vez que, no
obstante, el proveedor Constructora Elmoin SpA, ofertar un menor precio, presenta un mayor plazo
de ejecucién de los trabajos, por su parte, si bien el proveedor Rider Chile SpA, también oferta un
menor _precio, éste supera con creces el plazo de ejecucién de los trabajos proyectado de 70 dias
corridos, en los términos sefialados en las Bases de Licitacién Publica ID 629373-6-LQ24 . En mérito
de lo expuesto y de lo verificado mediante la Cotizacion y otros antecedentes entregados por el
proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA para estos efectos, se estima fundadamente
que se configura la utilizacion de la causal de trato directo, ya singularizada;

10. Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 63 del Decreto N° 250 del 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886: “Para formalizar las adquisiciones
de bienes y servicios regidas por la ley N° 19.886, se requerira la suscripcion de un contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, las adquisiciones menores a 100 UTM podrén formalizarse mediante la emision
de la orden de compra y la aceptacién de ésta por parte del proveedor. De la misma forma podrén
formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de
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bienes o servicios estandar de simple y objetiva especificaciéon y se haya establecido asi en las
respectivas bases de licitacion”. En la especie, al tratarse de una contratacién mayor a 1.000 UTM y
que implica la ejecucion de trabajos de construccion, los cuales siempre traen aparejados riesgos
inherentes que resulta necesario resguardar, la presente contratacion se formalizara mediante la
suscripcion del contrato de prestacion de servicios respectivo,

11. Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 68, inciso final, del Decreto N°250 del 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, “El otorgamiento de
la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato sera obligatorio en las contrataciones que
superen las 1.000 UTM, salvo en los casos previstos en el inciso pentiltimo del articulo 10 de este
Reglamento. Tratandose de contrataciones iguales e inferiores a las 1.000 UTM, la Entidad Licitante
podra fundadamente requerir la presentacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, en virtud
del riesgo involucrado en la contratacion”, la presente contratacion requerira de la presentacion de
garantia de fie! y oportuno cumplimiento, en razén a los riesgos siempre inherentes a la ejecucion
de servicio, los cuales deben ser oportuna y debidamente resguardados;

12. Que, el proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, RUT N° 77.212.362-0, se
encuentra inscrito y habil en el Registro de Proveedores de Mercado Publico;

13. Que, existe disponibilidad presupuestaria para la contratacién del servicio de
“REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION
DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”;

14. Que, la Resolucién N° 92/2022, de fecha 06 de septiembre de 2022, ya singularizada en
el Visto N°11, dispone en su Resuelvo N°3, que se delega en la Secretaria General de la
Corporacién Municipal de San Miguel, o en quien la reemplace, en calidad de interino/a o
subrogante, la facultad para dictar, ejecutar todos los actos, celebrar y suscribir los contratos de
suministro de bienes y prestacion de servicios, correspondientes a: “C) Trato Directo, N°18, fundado
en la causal contenida en el articulo 8°, letra g), de la Ley N° 19.886, en relacion con el articulo 10
- numeral 7°, letra I), del Reglamento de la Ley N° 19.886 contenido en el Decreto N° 250, del afio 2004,
"\ del Ministerio de Hacienda, situacién que ocurre en la especie;

15. Y, teniendo presente las facultades que como Secretaria General de esta Corporacion
Municipal me confieren los Estatutos aprobados por Decreto N°613, de 30 de junio de 1982 del
Ministerio de Justicia, y su posterior modificacién aprobada por el Decreto N°536 del Ministerio de
Justicia, de fecha 04 de junio de 1987,

RESUELVO:

1. AUTORIZASE para recurrir a la contratacién directa, como mecanismo excepcional de
compra, para la contratacion del servicio de “REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE
SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN
MIGUEL, con el proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, RUT N° 77.212.362-0, fundado
en la causal de contratacion directa contenida en el articulo 8°, letra g), de la Ley N° 19.886, en relacion
con el articulo 10 numeral 7°, letra ), del Decreto N° 250, del afio 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886;

2. APRUEBASE las siguientes especificaciones técnicas que regiran la contratacion del
servicio de “REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA
DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”, cuyo tenor es el
siguiente:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I GENERALIDADES
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a) Requisitos generales

Las obras, materia de este contrato, comprenden hasta su total y cabal terminacién, todas las
partidas disefiadas o especificadas, tanto para la construccién completa del establecimiento como
para las obras exteriores del mismo. Incluye las obras civiles, instalaciones, obras
complementarias y su coordinacion con los requerimientos del equipamiento incorporado al
edificio.

La correcta ubicacion y cubicacion de la obra sera responsabilidad de la Empresa
Constructora, quien, sin desligar responsabilidades, informara a la I.T.O para el control de
desniveles o cualquier modificacion.

Se da por entendido que la Empresa Constructora esta en conocimiento de todas estas normas y
disposiciones, por consiguiente, cualquier defecto, omision, dificultad en la obtencién de materiales
o mala ejecucion de alguna partida es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos
o procedimientos rechazados en cualquier partida, de serle solicitado, dentro del periodo de la
construccion o del de garantia de las obras, sin aumento de costo para el Mandante.

Es importante indicar que el proyecto (tanto de Arquitectura como de Ingenieria y especialidades),
se compone esencialmente de Planos Generales, de Detalles y de Especificaciones Técnicas como
un todo complementario e indivisible. Por lo que, basta que un elemento, producto o partida esté
indicado, especificado o dibujado en cualquiera de los documentos para que su provisién y
colocacion estén incluidas en el valor de la propuesta dado por la Empresa Constructora.

La oferta del contratista es una sola y por el total de las partidas y especialidades. Por lo tanto, el
Contratista es el Ginico responsable de que todo quede funcionando y operativo, con sus respectivos
mecanismos, alimentacion, descargas, soporte, etc. y de acuerdo con el espiritu con que fueron
especificados.

Se entendera que la calidad del producto y su colocacién va en directa relacion con las reglas y
normativas del fabricante.

No se admitira bajo ningin concepto un cambio de Especificacion que altere la calidad y
caracteristicas de los productos detallados. En el caso de marcas comerciales citadas en las
EE.TT., para materiales, equipos y artefactos, se consideran meramente referenciales, por lo que
el oferente podra optar a presentar en su oferta, materiales, equipos y artefactos de otras marcas,
siempre y cuando éstas correspondan a materiales y/o equipos técnicos de igual o superior calidad
de las marcas referenciales.

Solo el Mandante, con la expresa aprobacién de los Arquitectos de la Obra, podra indicar  cambio
o alternativa a lo primitivamente indicado. Cualquier duda que se presente durante el desarrollo de
la obra, debera someterse a la resolucion de esta instancia.

b) Tipo de Contrato: Contrato a Suma Alzada, entendiéndose por tal, aquél en que las
cantidades de obras se entienden inamovibles, el pago de las partidas se realiza sobre la base de las
cantidades de obras estimadas para la correcta ejecucion del contrato al momento de su celebracién,
aun cuando la cubicacion final de lo efectivamente realizado sea diversa, asumiendo el contratista
las diferencias que pudieran existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida de dicha
cuantificacion.

c) Ubicacion de la obra: Los trabajos a las cuales se hace referencia en las presentes
Especificaciones Técnicas se encuentran ubicadas en Avenida Gran Avenida José Miguel Carrera
N°5018, comuna de San Miguel, Regién Metropolitana.

d) Descripcion de la obra: Se considera la remodelacién del recinto ubicado en Avenida
Gran Avenida José Miguel Carrera N°5018, primer piso, para la puesta en marcha del Centro de
Salud Mental (CESAM) de la comuna de San Miguel, de una superficie aproximada de 320 m2. Este
centro atendera a la poblacion derivada de los distintos CESFAM de la comuna.
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e) Documentos complementarios que definen el proyecto:
En todo aquello que sea aplicable a las obras, materia de proyecto, salvo estipulaciones taxativas en
contrario, se tendra como parte complementaria de las presentes Bases Técnicas, los siguientes
documentos:

> Régi luridico Allicabl

¢ Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LGUC y OGUC) y demas normas
legales y Sanitarias pertinentes.
¢ Plan Regulador Comunal, Ordenanzas y Reglamentos Municipales vigentes.

e Normas LN.N. todas aquellas que se refieren a los materiales y procedimientos de
construccion.

e LeyN°®19.472/96 “Ley de Calidad de la Construccion” y sus modificaciones.

e El contratista debera dar integro cumplimiento a toda la legislacién laboral, y en especial,
aquella que dice relacion con la proteccion eficaz de la vida y salud de sus trabajadores, especialmente
al articulo 66° bis de la Ley N° 16.744 y articulo3°® del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio
de Salud, disponiendo para ello de todos los implementos y procedimientos de seguridad.

e Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos e inspecciones fiscales, municipales y en general, todas aquellas referentes a la
construccion.

e Normas vigentes en materia de accidentes y prevencion de riesgos.

e En general, todas las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las
técnicas de construccion, el contrato de los trabajadores, la prevision social y todos los demas aspectos
que digan relacion con el desarrollo de una obra de construccion o provision de alguna especie, todos
los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del contratista, segin corresponda.

e Cbdigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion emitidas por el

\..erganismo competente (MINVU, SERVIU, etc.)
‘®  Normas sobre Autorizacién Sanitaria.

- Catalogos y recomendaciones de los fabricantes sobre uso de los distintos materiales.
Cadigo Civil.
e  Codigo del Trabajo.

e Normas de Seguridad y sus Reglamentos.

e Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

e Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los érganos de las Administracion del Estado.

e Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicio y su Reglamento.

e Laley N°21.634, del Ministerio de Hacienda, que Moderniza la Ley N°19.886, y otras Leyes,
que introduce modificaciones a la Ley N°19.886.

e Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos que Indica.

e LeyN°20.123. Ley de Subcontratacion.

e Ley N° 20.422. que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusion social de
personas con discapacidad.

e Ley N° 19.284, que establece normas para la integracion social de personas con
discapacidad.

e Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo.

e Decreto Supremo N° 66, de 2007, del Ministerio de Economia. Aprueba Reglamento de
instalaciones interiores y medidores de gas.
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e Nch. 998 of. 1999 Andamios, Requisitos generales de seguridad.
e Cualquier otra normativa que sea aplicable al presente proceso.

e Guia para la reduccién de la vulnerabilidad en el disefio de nuevos establecimientos de salud.
Boroschek y Retamales — OPS/OMS U. De Chile.

e Ley N° 19.937, que “Modifica el D.L. N® 2.763, de 1979, Con La Finalidad de Establecer una
Nueva Concepcion de la Autoridad Sanitaria, Distintas Modalidades de Gestion y Fortalecer la
Participacion Ciudadana”

* Ley N°® 19.966 que regula el Régimen de Garantias Explicitas (GES), Para todo aquello que no
esté contenido en esta pauta de disefio, se debe considerar como textos de consulta: Las Guias de
Disefio y Planificacion del Ministerio de Salud. Leyes, Ordenanzas y Normas vigentes en la Republica
de Chile.

e Reglamento de contratistas del SSMS.

e Normas adicionales definidas en las Especificaciones Técnicas.

e Y todas aquellas Leyes, Normas y Reglamentos no indicados y que tengan relacién con la obra
a ejecutar.

e) Documentos que deben mantenerse en obra:
»  Planos

La determinacion grafica de la obra, por medio de planos de arquitectura, asi como las presentes
Especificaicones Técnicas, se encontraran consignadas en el Rol General de Planos de la obra. Sera
responsabilidad del contratista su impresion y mantencién en obra.

»  Archivos de |a obra

~ Para facilitar la labor de seguimiento y control de La Corporacién, el Contratista debera mantener bajo
su responsabilidad y custodia, permanentemente actualizada, en las oficinas de la faena, un archivo
de los documentos que se sefialan, debidamente encuadernados y ordenados. Estos son:

e Especificaciones Técnicas (EETT).

e |temizado.

e |eyes, Ordenanzas, reglamentos y normas.

e Contrato de ejecucién de la obra

e Modificaciones del contrato, si corresponde.

e Contratos de especialidades y/o subcontratos de ejecucién de obras.

* Coleccion completa de los planos enrolados, en perfectas condiciones, y de aquellos que la
Unidad Técnica emita durante el desarrollo de las faenas.

e Programa de Trabajo (Carta Gantt)

e Polizas de seguro de todo riesgo construccion

e Actas de reuniones de obra.

e Carpeta de trabajadores; Certificados de Antecedentes, entre otros.

»  Libro de Obra

Corresponde al instrumento mediante el cual se establece la comunicacién habitual, permanente y
oficial entre la 1. T.O y el contratista, transmitiéndose en él todas las instrucciones y observaciones que
le merezca la marcha de los trabajos y las 6rdenes que se le impartan a éste o a su representante. A
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su vez, es el medio escrito en que también el contratista debe anotar sus observaciones, apelaciones,
respuestas o requerimientos hacia la 1.T.O.

El Libro de Obra, estara a cargo del Jefe de Obra y se mantendra bajo la custodia y responsabilidad
directa de la Empresa Constructora, debiendo encontrarse permanentemente a disposicion de la
Corporacién y/o del |.T.O.

El Libro de Obra constara en triplicado de hojas numeradas, y en perfectas condiciones, en el cual la
Empresa Constructora, la Inspeccién Técnica de Obras (1.T.O.) y demas profesionales, asesores y el
personal de inspecciones, efectuaran las anotaciones correspondientes a sus respectivas funciones
dando cumplimiento con lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Una
copia quedara para la |.T.O., la segunda para la Empresa Constructora y la tercera para la Corporacién
Municipal de San Miguel.

La caratula del Libro de Obra debe incluir la individualizacién del proyecto, Nombre del Propietario,
Nombre del Arquitecto, Nombre del Constructor a cargo de la obra cuando ésta se inicie, Nombre del
Inspector Técnico (si lo hubiere), Nombre de los profesionales proyectistas de instalaciones
domiciliarias, urbanizaciones o de especialidades, segln corresponda, al iniciarse las obras
respectivas.

En el Libro de obras se debera dejar constancia de:
e Los avances de obra.
e Las drdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista.
e Las observaciones sobre la forma en que se ejecutan los trabajos.
e Las observaciones que merezcan las obras al efectuarse la recepcion provisoria de ellas.

¢ Las observaciones que pudieran estampar los representantes de Servicios eléctricos,
alcantarillado, agua, etc.

e Las observaciones que pudieran estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
e Cualquier otra indicacién relacionada con la administracion del contrato.

Toda comunicacién que se establezca en el Libro de Obras, por el contratista, el I.T.O., y demas

profesionales, se considerara comunicacion oficial, sin perjuicio de que pudiesen establecerse otros

canales de comunicacion a fin de propender a la mayor eficacia para el desarrollo de las obras. En
_caso de existir comunicacion entre las partes via correo electronico, estos deben imprimirse y anexar
\ eronologicamente al Libro de Obra en formato papel.

“Cualquier orden o comunicacion que este dirigida al contratista a través del Libro de Obras, debera
ser recibida por el profesional a cargo de la obra, y en su ausencia, por quien este haya designado
responsable, dejando constancia de la recepcién en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si
el contratista se negare a firmar, el ITO debera dejar constancia de tal hecho.

Las anotaciones llevaran la fecha y firma del funcionario I.T.O, y la del contratista, no siendo
indispensable la de éste ultimo para validez del acto.

f) Orden de prioridad de la informacion:

Tanto las especificaciones como los planos, dan una idea precisa de las caracteristicas de la obra.
Sin embargo, el constructor debera consultar a la I.T.O. si hubiera omisiones (tanto en aspectos
constructivos como en terminaciones).

En caso de dudas en la interpretacion de las EETT, se aplicara el siguiente orden de prelacion:

- Los planos de arquitectura prevalecen sobre los de célculo e instalaciones;

- Los planos de detalle prevalecen sobre los planos de arquitectura general,

- Las cotas prevalecen sobre el dibujo de los planos.

En caso de discrepancia o de imprecision entre las distintas piezas del proyecto, se interpretara
siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de
la técnica, de manera que exista entre todos ellos la debida correspondencia, y con la revision y visto
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bueno de la I.T.O. Es obligacion de la Constructora conocer exhaustivamente toda la informacién,

compatibilizarla e informar de cualquier discrepancia o duda a la I.T.O. en forma oportuna antes de
iniciar el procesoconstructivo, para que ella sea resuelta sin obstaculizar el desarrollo de la obra.

g) Aclaracion de los planos y EETT:

Se entiende que, al momento de enviar la cotizacién de la especie, el contratista ha efectuado un
acabado estudio de la propuesta, formulando sus consultas de disefio y especificaciones
complementarias con antelacion a la materializacion de su cotizacion. Con todo, cualquier duda que
se presente al contratista durante la ejecucion de las obras, debera someterla a la resolucion
inapelable de la 1.T.O., en quien exclusivamente, reside la facultad de dictaminar con relacién a la
interpretacion de planos y especificaciones. El mandante no aceptara posteriores interpretaciones
por parte de la Constructora, de ninguna de las partidas de la construccion o procedimiento, que no
hubiera sido aclarado oportunamente en la forma antes indicada. El contratista debera acatar el
dictamen de la |.T.O., sin que pueda pretender aumento de plazo, precio, adicionales de obra, ni
indemnizacion alguna con motivo de dicho dictamen, considerandose que la duda extemporanea
tiene su origen en negligencia del proveedor en el estudio del proyecto.

h) Materiales y elementos de construccion:

Las Especificaciones Técnicas se refieren en especial a los materiales y elementos que integran la
obra o que intervienen directamente en la construccion. Los de uso transitorio como cierros, andamios,
u otros, quedan a opcion del Contratista, salvo aquellos casos en que se dispongan de manera
expresa, sin perjuicio de los requisitos de seguridad o de las instrucciones y observaciones que haga
la 1.T.O., si a juicio de ésta no cumplieren con las normas respectivas.

La provision y almacenamiento de la totalidad de los materiales especificados, debera ajustarse

.. estrictamente a las normas correspondientes para cada uno de ellos, o a las especificaciones de la
respectiva fabrica. Los elementos almacenados, en la obra o instalados, deberan estar protegidos

‘adecuadamente. Sera responsabilidad de la empresa constructora proteger estos elementos. Los

~/“dafios producidos por terceros seran de cargo del Contratista.

La mencion de productos por su composicién o tipologia significa que ese producto satisface los
requerimientos del proyectista. Cualquier uso de productos alternativos debera cumplir con lo
requerido en las Especificaciones Técnicas, debiendo proporcionarse los datos técnicos que faciliten
su homologacion con el producto que se pretende reemplazar. Cualquier solicitud de sustitucion de
especificaciones que, eventualmente, estimaren procedente formular los contratistas al arquitecto,
debera ser debidamente fundamentada por escrito. No se aceptaran modificaciones que redunden en
un desmejoramiento de la calidad de las obras; no podra introducirse ninguna modificacion sin la
conformidad previa de la Unidad Técnica expresamente manifestada por escrito. Lal.T.O se reserva
el derecho de exigir al contratista la presentacién de muestras de los materiales antes de su
colocacion, para ser revisados, ensayados y aceptados.

i) Plomos y niveles:

Se tendra especial cuidado en que todos los elementos tales como: lamparas, rejillas, cielos falsos
modulares, artefactos, revestimientos modulares, accesorios, etc., queden perfectamente centrados
con respecto a los recintos o a los paramentos verticales u horizontales que los contienen, salvo
indicacion especial, igualmente se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos
elementos, para que queden perfectamente verticales u horizontales y alineado

i) Programa de Trabajo de la Obra (Carta Gantt):

El Programa de trabajo se elaborara en una Carta Gantt, la cual ha sido presentada por el proveedor
CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, como parte de sus antecedentes técnicos
determinandose un plazo total de ejecucion de las obras de 52 dias corridos.




La Carta Gantt debe indicar la fecha de inicio y término de cada partida de construccién, en
concordancia con el plazo de ejecucién de la obra y con el presupuesto detallado, indicando, ademas,
la ruta critica de ejecucion de la obra. La programacion de los trabajos debera encontrarse aprobada
por la 1.T.0, al momento del comienzo de los trabajos por parte del contratista, pudiendo solicitarse
modificaciones y/o rectificaciones, que deben ser subsanadas en un plazo méximo de 5 dias
corridos.

El programa de trabajo podra ser modificado en los siguientes casos:

- Por aumentos de obras, disminuciones de obras y/u obras extraordinarias, las que siempre
deberan encontrarse debidamente autorizadas por la entidad mandante.
- Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado por el contratista.

- Atraso en la entrega de la obra vencido el plazo de ejecucion del contrato.

En caso de incurrirse en atrasos de mas de un 15% de la programacion indicada en la Carta Gantt,
la |.T.O podra exigir al contratista la reprogramacion de las obras, otorgandose un plazo maximo de
10 corridos, contados desde la fecha de requerimiento de la I.T.O para entregar este documento
actualizado, el cual debera ser revisado y aprobado por la |.T.O, de lo contrario ésta no dara curso a
nuevos Estados de Pago o anticipos.

k)  Entrega del Terreno:

Una vez firmado el contrato, la Unidad Técnica comunicara al Proveedor el dia en que se hara
entrega del terreno, la cual no puede exceder de 7 dias corridos desde la fecha de suscripcion
del contrato. De la entrega se dejara constancia en un Acta la que deberéa ser suscrita por el |.T.O
y por el Contratista personalmente o debidamente representado. Si el contratista, en la forma
indicada precedentemente, no concurre a la entrega de terreno, La Corporacion podra resolver
anticipadamente el contrato y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El plazo de ejecucion de la obra se contara a partir del dia habil siguiente al de la entrega del terreno.

Si la entrega del terreno demora mas de 30 dias corridos siguientes a la suscripcion del contrato, por
causas imputables a la Unidad Técnica, el Contratista podra exigir el término anticipado del contrato,
sin derecho a reclamar y/o demandar ninguna indemnizacion.

Por su parte, la demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos por parte del
Contratista, o cualquier interrupcion en el curso de ellos que dure igual plazo y que no haya sido
causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la 1. T.O, se considerara grave y, por lo tanto,
dara derecho a La Corporacion para dar Término Anticipado al Contrato.

En caso de que la entrega no haya sido total, en el Acta de Entrega de Terreno, se anotaran los
motivos y se detallara la parte de terreno que se entrega. Se indicara las fechas posteriores
escalonadas, en que se haga entrega de las demas parcialidades, individualizando la parte de terreno
que cubre cada una de ellas hasta la entrega completa.

Sila entrega de terreno ha sido diferida, se anotaran las causas y los dias transcurridos, entre |a fecha
que debié hacerse y aquella en que realmente se hizo.

1) Inspeccion Técnica de Obra (1.T.O):

Para todos los efectos de las presentes especificaciones técnicas se entendera por Inspector Tecnico
el profesional que haya sido designado por el Director de Salud de la Corporacion Municipal San
Miguel, quien tendra por objeto de velar directamente por la correcta ejecucion de una obra y, en
general, por el cumplimiento del contrato.

De acuerdo a la Ley N° 20.703, y el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
el Inspector Técnico de Obra (1.T.O) sera responsable de supervisar que las obras se ejecuten
conforme alas normas de construccion aplicables en la materia y al permiso de construccion aprobado
y sus modificaciones, asi como al proyecto de arquitectura correspondiente, el proyecto de calculo
estructural y su memoria, y los proyectos de especialidades, incluidos los planos y especificaciones
técnicas correspondientes.



» Atribuciones del Inspector Técnico de Obra
El I.T.O sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, mediante
comunicacion escrita al Contratista (Libro de Obra). El contratista debera someterse exclusivamente
a las ordenes de la |.T.O, las que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos y
condiciones del contrato, las que deberan cumplirse dentro del plazo que la |.T.O determine.
El incumplimiento de las ¢rdenes impartidas por la I.T.O, y en general cualquier incumplimiento del
contrato, sera sancionado de acuerdo a lo dispuesto por el numeral XV de las presentes
Especificaciones Técnicas.
Asimismo, podra aprobar o rechazar por escrito aquellas partidas de obra y materiales que no
cumplan con los requerimientos establecidos en las especificaciones del contrato.
Requerir de la Jefatura la concurrencia e intervencién de un profesional experto para situaciones que
ameriten una opinion o verificacion especializada.
Informar y/o solicitar oportunamente a la Jefatura de aquellas situaciones, que, a su juicio,
recomiendan una paralizacién de la obra.
La .T.O podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista,
por insubordinacion, desordenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio
del I.T.O, quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccién o
abusos que haya podido cometer la persona separada.
Si la I.T.O, detecta un avance inferior al 15% panificado y aprobado, podra exigir el incremento de
personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al Programa Gantt que
rige la obra.

» Prohibiciones
La Inspeccion Técnica no podra suspender o eliminar, ni impartir 6rdenes directas, a empleados y
obreros pertenecientes a la empresa contratista. Cuando estime que corresponde aplicar una medida
de suspension o cambio, debera solicitarlo a través de la jefatura respectiva.

Alal.T.O le esta vedado mantener relaciones comerciales de cualquier naturaleza con el contratista
0 con empleados u obreros de éste. No podra tampoco recibir materiales ni encargarse del pago de
operarios, proveedores y casas comerciales por cuenta o a peticion del contratista.

La I.T.O debera abstenerse de participar con fines de lucro en los contratos correspondientes a las
obras que estan bajo su inspeccion; de recomendar al contratista determinadas firmas o personal; de
mantener con éste una relacion de trabajo de cualquier indole, y en general, de todo acto que pudiera
restarle independencia en las actuaciones fiscalizadoras del contrato a su cargo.

En el desempefio de su trabajo esta impedido de paralizar la obra y/o autorizar aumentos o
disminuciones de obra u obras extraordinarias, solicitud que debe ser elevada a la Jefatura
respectiva.

La I.T.O no esta facultada para introducir modificaciones durante el desarrollo de las obras en los
planos de formas, disposicion y especificaciones técnicas, que alteren los disefios de cualquier tipo.

1. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

a) Iltemizado: Consistente en el listado que contiene todas las partidas solicitadas para el presente
proyecto, las cuales han sido previamente valorizadas por el contratista, entregéandose como su
cotizacion de los trabajos a realizar y constituyéndose como parte de los antecedentes
econdmicos presentados por el proveedor. De este modo, este documento se constituye como
parte integrante de la presente contratacién directa no pudiendo modificarse los valores alli
consignados.

b) Calidad profesional: El proveedor debe contar como minimo con los siguientes profesionales,
debiendo acreditar su calidad mediante la entrega de los antecedentes respectivos a la |.T.O del
contrato:

— Supervisor de Obras: Debe corresponder a un profesional competente con titulo
profesional asociado al area de construccion, tales como Arquitecto, Ingeniero
Constructor o Ingeniero Civil. Ademas, debe presentar su Curriculum Vitae, mediante el
cual conste su experiencia como Supervisor de obras.
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El Supervisor, es la persona responsable de la obra, por lo que debe permanecer en obra
durante todo el tiempo de ejecucion de los trabajos y no sélo en visitas programadas. Su
ausencia podréa sancionarse conforme a lo dispuesto por el numeral XV de las presentes
Especificaciones Técnicas.

— Instalador Eléctrico Clase A: Dicho profesional deber4d acompafiar Licencia de
Instalador Eléctrico Clase A, vigente. El instalador eléctrico deberd mantener su licencia
vigente durante toda la ejecucion del contrato.

Este profesional debe estar presente en obra durante toda la ejecucién de las partidas
eléctricas y, siempre que la |.T.O defina una visita para revision de las partidas eléctricas.
Su ausencia podra sancionarse conforme a lo dispuesto por el numeral XV de las
presentes Especificaciones Técnicas.

— Experto profesional en Prevencion de Riesgos: Dicho profesional debera acompaiiar,
certificado de Titulo Profesional de Ingenierio/a en Prevencion de Riesgos y presentar
Registro de Experto en Prevencion de Riesgos, emitido por la Seremi de Salud, en
conformidad con el Decreto N°40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social,
que Aprueba el Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales.

Este profesional debera estar presente en las obras, al menos una vez por semana, en
coordinacién con el supervisor de obras. Con todo, su permanencia en obra va en funcion
de la cantidad de personas que estén presentes en faena. Su ausencia podra sancionarse
conforme a lo dispuesto por el numeral XV de las presentes Especificaciones Técnicas.

En caso de que, durante la ejecucion de los trabajos se requiera modificar a los profesionales
presentados por el contratista al inicio de las obras, los reemplazantes deberan cumplir con las
mismas caracteristicas exigidas precedentemente. A este respecto, los antecedentes de los
profesionales de reemplazo, deberan ser entregados a la |.T.O para verificacion de su competencia
e idoneidad en conformidad a lo descrito en este apartado su aprobacion. En caso de que los
profesionales antes indicados, sean reemplazados por el contratista sin dar aviso a la |.T.O, debera
distinguirse si éstos cumplen o no con las caracteristicas aqui requeridas. Por tanto, si las cumplen,
_'se cursara una multa, de acuerdo a lo estipulado por el numeral XV de las Bases Administrativas
Generales, por no actualizar la informacion de los profesionales a la Unidad Técnica. En caso de que
los nuevos profesionales no cumplan con estos requerimientos se facultara a la Corporacion para
Terminar Anticipadamente la contratacion.

En caso de ausencia de alguno de los profesionales, el Contratista debera reemplazarlo a la
brevedad posible, considerandose un plazo maximo de 3 dias habiles para el Supervisor de Obras,
y de 5 dias habiles para el resto de los profesionales.

ll.  ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 DEMOLICIONES

Se considera la demolicion de todos los tabiques indicados en planos de demolicion, asi como
también el retiro de todos los artefactos sanitarios, mobiliario, aires acondicionados que se
encuentren en el recinto.

Se considera ademas la demolicién y retiro de todo el pavimento existente ya sea ceramicos o
pisos flotantes.

De acuerdo a lo indicado en planos, se considera ademas la demolicion y/o rebaje en ventana
donde se habilitara puerta de escape. El rebaje sera segun lo indicado en detalle o hasta alcanzar
cota pavimento exterior.

Se contempla ademas el retiro de todo el cielo americano y su estructura y aislacion, de existir.
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Si producto de los trabajos de demolicién alglin paramento vertical o ventana no considerado
en la demolicion, se ve afectado, sera de exclusiva responsabilidad del contratista su reposicién.

La obra se mantendra en todo momento limpia, de manera de evitar accidentes y no
entorpecer el regular funcionamiento de los trabajos.

1.2 RETIRO DE ESCOMBROS

Este item debera cumplir lo siguiente:

- D.S. N° 4/1994, Normas de emision exigibles a vehiculos en plantas de revision técnica

- D.S. N® 75/1987 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: "Condiciones para el transporte
de carga"

- D.S. N° 29811994, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: "Transporte de cargas
peligrosas por calles y caminos"

- D.F.L. 85011997, articulo N° 30: "Dar cumplimiento al peso maximo por eje establecido".

- D.S. 75/1987, articulo N° 36: "Ser debidamente cubiertos para impedir el vertido hacia cualquier
ruta o via"

El retiro de escombros desde el area de trabajo se efectuara en camiones, con su mantencion
certificada por una empresa externa, su revision, permiso de circulacién y seguro al dia. Las tolvas
deberan estar en buenas condiciones y su carga deberad estar humeda, emparejada, quince
centimetros bajo el sector superior de la baranda de la tolva y bien encamadas, esto, para evitar
cualquier tipo de derrames que puedan producir contaminacion o dafios a terceros durante el
trayecto. Se debera tomar las precauciones necesarias para evitar la contaminacion del area
inmediata a la obra mediante el lavado de neumaticos y otras medidas que se indicaran en la
memoria explicativa.

El contratista debera entregar un certificado de recepcién de escombros y basuras emitido por la
- . administracion del “botadero autorizado”.

1.3 INSTALACIONES DE OBRA
INSTALACION DE FAENAS, ENERGIA Y SERVICIOS

La instalaciéon de obra se hara de acuerdo a las necesidades de obra y en conformidad con lo
establecido en el Decreto Supremo N° 594, del 2000, del Ministerio de Salud, que Aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de Trabajo. Dada
la naturaleza del proyecto podran habilitarse recintos dentro de la misma obra a intervenir.

El contratista sera responsable unico del aimacenamiento y custodia de los materiales, equipos,
herramientas, asi como de la integridad de las mismas, liberando al Mandante de toda
responsabilidad frente a la ocurrencia de robos o deterioro de materiales por terceros.

Las conexiones provisorias a empalmes de servicios existentes seran de responsabilidad y
coste del contratista, poniendo especial cuidado en garantizar la continuidad y correcto
funcionamiento de las edificaciones existentes y sus servicios asociados. Todo incidente
generado a causa de las obras que interfiera con el funcionamiento del establecimiento sera
responsabilidad del contratista y debera ser solucionado a la brevedad.

Se considerara incluido el traslado de todos los elementos que formaran parte de la instalacion
de faena, tales como andamios, bancos de trabajo, tecles, montacargas, mobiliario, etc.

Se debera seiializar y aislar las zonas de trabajo, a fin de impedir el ingreso de personas
extrafias a la Obra, asi como para evitar la ocurrencia de accidentes a terceros. Se consideraran
letreros normalizados “No pasar”, “Peligro”, "Hombres trabajando”, y todos aquellos que se
requieran, tanto en el interior como en el exterior de la obra. También se deben considerar
sefializaciones informativas y restrictivas, como cintas con leyendas de peligro, no pasar; letreros
indicativos respecto de desvios en el trénsito de personas; sefializaciones que permitan a los
trabajadores orientarse sobre las vias provisorias de acceso a los distintos servicios, barios, salidas,
etc.,
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21.  NIVELACION

Posterior a la demolicién y retiro de todos los pavimentos, se considera la nivelacién de losa
existente. Para esto se utilizara un autonivelante del tipo SL Wearlayer o equivalente técnico de
calidad igual o supericr.

Se debera aplicar de acuerdo a lo indicado por el fabricante, considerando aplicacion previa de
un promotor de adherencia.

Se debera esperar el tiempo indicado antes de transitar por este.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista verificar todos los niveles tanto obra gruesa
como niveles de piso terminado.

2.2, ESTRUCTURAS METALICAS PISO

En oficina director y pasillo hacia salida emergencia, se considera la provisién e instalacion de
acuerdo a planos de detalles, de rampa y envigado de piso en perfiles metalicos 150/50/3, 50/30/3
y 20/30/3 respectivamente, cubiertos con placas de terciado estructural de 18 mm los cuales iran
afianzados a la estructura metalica por medio de tornillos autoperforantes cabeza de trompeta.

En las uniones de placas se debera aplicar sellador elastomérico para juntas del tipo Sikaflex-
123, o similar en caracteristicas. Su aplicacién sera de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

Las uniones entre perfiles se haran con soldaduras continuas, no se recibiran “chicharrones” ni
cordones mal ejecutados.

Las estructuras deberan quedar correctamente afianzadas por medio de métodos de anclaje a
piso existente. En todo momento se deberan rectificar las alturas y niveles considerando que existe
un nivel de piso terminado indicado en planos de arquitectura.

2.3. SEPARADORES VERTICALES
PANELES SIP OSB

Se consulta la provision e instalacion de paneles dei tipo sip formato 122 x 244 mm.

El espesor del panel sera de 75 mm, ambas caras de OSB de 9.5 mm, alma de poliestireno
expandido espesor 56 mm, densidad 15 kg/m3.

Se deben considerar todos los complementos y refuerzos necesarios para una correcta
instalacion tanto del panel como rebajes y pasadas para instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.

Una vez instalados los paneles el arquitecto o ITO a cargo de la obra revisara el plomo de los
paramentos verticales instalados.

El contratista debera tomar todas las medidas necesarias, aunque éstas no aparezcan en los
planos o en las presentes Especificaciones, para garantizar la solidez y estabilidad de los paneles.
Estas medidas no significaran recargo alguno al presupuesto aceptado.

3. TERMINACIONES
31.  AISLACION LANA MINERAL

Se consulta la provision e instalacion lana de vidrio en rollo R122, e: 50 mm. Esta se dispondra
en todo el cielo del CESAM.

Para su instalacion, las colchonetas seran sujetas mediante alambres y se cuidara cubrir la
totalidad de la superficie evitando la generacion de puentes térmicos.

Se deberan seguir las instrucciones del fabricante al momento de la instalacion.

3.2, REVESTIMIENTOS INTERIORES

3.2.1. PLACA YESO-CARTON ST 10 mm.
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Se consulta la provision e instalacion de placas de yeso-carton ST 10 mm en ambas caras de
los paneles SIP.

Todas las placas seran de canto rebajado con borde para juntura invisible. Se considera para las
uniones de placas cinta mas masilla base especial para juntas de este tipo.

Todos los cantos y esquinas consideran perfil esquinero ranurado para una perfecta terminacién
de los empastes.
La instalacion de las placas sobre el panel sip se ejecutara de acuerdo a lo indicado por el
fabricante.

3.2.2. PLACA YESO-CARTON RH 15 mm.

Se consulta la provision e instalacion de placas de yeso-carton RH 15 mm. en aquellos tabiques
que consulten la instalacion de ceramicas (ver lamina bafios y cocina).

Todas las placas seran de canto rebajado con borde para juntura invisible. Se considera para las
uniones de placas cinta mas masilla base especial para juntas de este tipo.

Todos los cantos y esquinas consideran perfil esquinero ranurado para una perfecta terminacion
de los empastes.
La instalacion de las placas sobre el panel sip se ejecutara de acuerdo a lo indicado por el
fabricante.

3.2.3. PLACA YESO-CARTON RF 15 mm.

Se consulta la provisidn e instalacion de placas en cléset donde se ubicara tablero eléctrico
(TDA 'y com) se considera la provision e instalacion de placa yeso-cartén RF 15 mm.

Todas las placas seran de canto rebajado con borde para juntura invisible. Se considera para
las uniones de placas cinta mas masilla base especial para juntas de este tipo.

Todos los cantos y esquinas consideran perfil esquinero ranurado para una perfecta
terminacion de los empastes.

La instalacion de las placas sobre el panel sip se ejecutara de acuerdo a lo indicado por el
fabricante.

3.2.4. CERAMICAS 20X30 cm

Se consulta la provision e instalacién para superficies indicadas en planos de detalle, ceramica
de muro lisa blanco brillante formato 20x30 cordillera o equivalente técnico de calidad igual o
superior. Se instalaré apaisado, pegado al muro con adhesivo bekron o de similares caracteristicas,
la altura sera de acuerdo a lo indicado en los planos.

Se contemplaran perfiles de PVC marca DVP o similar (perfiles terminales y esquineros) para
los diferentes encuentros.
En recintos Sala de Procedimientos y Botiquin, se debera colocar sobre la altura de la cubierta
del lavamanos, un fondo de 1 fila de palmetas ceramicas de muro de 20 x 30 cm apaisadas color
blanco, como proteccion para la humedad.

Se consulta fragle color blanco para todas las juntas, mezclado con aditivo liquido para
aumentar su impermeabilidad, y sello de silicona en todas las arista y esquinas, asi como en los
encuentros con otros elementos.

3.2.5. ENLUCIDO DE YESO

Se consulta la instalacion de enlucido con yeso de todas las superficies visibles de muros que
sefiale el proyecto.

Se aplicara una capa homogénea y posteriormente se lijaré la superficie de todos los muros
y tabiques que posteriormente consulten pintura. Se lijaran a mano procurando obtener una
superficie perfectamente lisa y pareja.
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3.2.6. ESPEJOS

En todos los bafios de funcionarios se consulta provision e instalacion de espejos de 100 X
60 cm embutidos en el espacio dejado por palmetas de ceramicas enteras de 4 mm de espesor
con marco de aluminio. Se usara huincha autoadhesiva doble faz y el perimetro se sellard con un
fino cordon continuo de silicona blanca.
No se recibiran espejos sueltos, quebrados ni en malas condiciones.

3.3. CIELOS
3.3.1. ESTRUCTURADE CIELO

Se consulta la provision e instalacion de estructura de cielo de perfiles de acero
galvanizado tipo Metalcon Cielo, con perfiles perimetrales, conectores y portantes. Todo el
montaje y caracteristicas constructivas van de acuerdo con las especificaciones y
recomendaciones del fabricante.

Cuando sea necesario salvar luces mayores a las recomendadas de recubrimiento de cielo,
se debera cambiar el perfil portante por el tipo estructural.

3.3.2. PLACA YESO-CARTON

Se contempla la provision e instalacion de revestimiento de yeso-cartéon en los tipos RF de 12.5
mm, en las superficies indicadas en planos de cielo. Todas las placas seran con canto rebajado con
borde para Juntura invisible. Todas las uniones de placas consultan huincha Joint Gard o similar
mas masilla base especial para juntas de este tipo.

Todos los cantos y esquinas consideran perfil esquinero ranurado para una perfecta
terminacion de los empastes. Las placas se instalaran de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.

3.3.3. CIELO FALSO AMERICANO

En los lugares sefialados en los planos se contempla la provision e instalacion de cielo
americano sanitario del tipo Owa Sanitas de Gyplac o equivalente técnico de calidad igual o superior.
La palmeta de cielo americano sera lavable de formato 61 x 61. Todo el montaje e instalacion sera
segun especificaciones del fabricante,

Se deben considerar todos los elementos necesarios para su correcta instalacion como perfiles,
tensores (alambres), etc.

3.3.4. ENLUCIDO DE YESO

Se consulta la instalacién de enlucido con yeso de todas las superficies de cielos rasos
que sefale el proyecto. Se aplicara una capa homogénea y posteriormente se lijara la superficie
de todos los cielos, los que posteriormente consultan pintura de terminacion. Se lijaran a mano
procurando obtener una superficie perfectamente lisa y pareja.

3.4. PAVIMENTOS

Las uniones de diferentes tipos de pavimento deberan quedar exactamente en linea. Todos
los pavimentos deben respetar el mismo nivel de piso terminado. A excepcion de los sefialados en
planos de arquitectura y planos de pavimentos (rampa hacia salida emergencia y oficina director).
El Contratista debera calcular exactamente la altura del relleno (nivelacién) para cada recinto y cada
tipo de pavimento. Debera considerarse también la huelga necesaria en las puertas de manera que
el pavimento no dificulte el movimiento de éstas. Se considerara la altura de las uniones vinilicas o
metdlicas de piso. (cubre-juntas) cuando se requiera.
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3.41. PORCELANATO

Se consulta la provision e instalacion de pavimento porcelanato de canto rectificado
antideslizante formato 30x60 color blanco terminacién natural (Ref: Porcelanato New Trafic Blanco,
Atika, o similar en caracteristicas). El diagrama de colocacion se define en plano de pavimentos. La
resistencia a la flexion del porcelanato sera superior a 400 kg/m2.

Se utilizara adhesivo rigido, que cubrira toda la superficie de la palmeta. El fraguado se hara
con un aditivo, para formar un frage mas durable y rigido que permita la unién perfecta entre
palmetas. Color segun palmeta. (Ref.: Corfix; BEFRAGUE o PRACTIC de SIKA, o de similares
caracteristicas).

No se recibiran pavimentos sueltos o soplados. El ITO podra revisar al azar las palmetas
instaladas, de encontrase pavimentos sueltos o soplados, estos deberan ser retirados e reinstalados
por el contratista.

3.4.2. PISO VINILICO

Se consulta la provision e instalacion de piso vinilico en rollo de alto trafico e: 2 mm del tipo
Tarket Eclipse Premium Light Warm Grey o calidad igual o superior. La superficie a cubrir es la
indicada en planos. Se debe considerar un retorno de 10 cm por sobre el paramento vertical.

Previo a la instalacion se debera limpiar, secar y eliminar todo tipo de grietas, pinturas, aceites
que pueden evitar una correcta adhesién. La instalacion serd de acuerdo a lo sefialado por el
fabricante, al igual que el almacenamiento previo a su instalacion.

Las uniones entre pafios se realizaran a través de soldadura caliente. No se recibiran pisos
con sobrantes de cordon de soldadura, con residuos de adhesivo o “englobados”.

3.4.3. PAVIMENTO AFINADO

De acuerdo a plano de pavimentos, se considera la demolicién de una parte de radier acceso
existente y el rebaje de otro tramo para la ejecucion de la rampa.
Una vez ejecutados estos trabajos, las superficies deben quedar homogéneas y parejas.
Se debe considerar un afinado en base a cemento con acabado pulido mecanizado libre de
marcas de cualquier tipo entregando la mejor apariencia de terminacién. Debera respetarse los NPT
indicados en los planos.

3.4.4. HUINCHA ANTIDESLIZANTE

Se consulta la provision e instalacion de cinta antideslizante de 5 cm de ancho color negro
marca Tessa o similares caracteristicas técnicas. Dicha instalacién se debe considerar en la rampa
de acceso principal y en rampa de acceso trasero de salida de emergencias.

3.45. CUBREJUNTAS

En todos los cambios y/o encuentros se considera la provisién e instalacion de cubrejuntas
en perfil de aluminio en todos los puntos en que se produzca cambio de tipo de pavimento. Iran
atornillados a tarugos de fibra colocados en los pavimentos. No se aceptaran desniveles del
pavimento interior.

Las juntas se ubicaran siempre bajo la hoja de la puerta en toda la totalidad de cambio de
pavimento en el vano, en el gje de la misma, quedando disimulada por ésta.

3.5. PUERTAS Y VENTANAS

REQUISITOS GENERALES

Se consulta la provisién y colocacion de puertas y ventanas segun planos, en perfiles de aluminio.
Todos los marcos, puertas y ventanas exteriores y todas las ventanas y puertas vidriadas interiores
seran de aluminio blanco, salvo ventana Sala Entrevista (espejo), que sera con doble vidrio
hermético; segun se indica en lamina de puertas. Los encuentros de marcos y premarcos con
revestimientos de muros deberan sellarse con silicona.
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Las cerraduras de ventanas de correderas deberan ser de muy facil manejo y robustas. No se
permitira elementos de plasticos ni resortes delicados. Se exigira muestra. (Producto de referencia:
ALUMCO, INDALUM, DIALUM o de similares caracteristicas). Se incluye cerraduras de puertas de
vaivén y de escape. Estas Ultimas llevaran barra y cerradura antipanico.

Cortes de encuentros se realizaran a 45°. Si fuese necesario, se reforzara la esquina con una
pletina de Fe de espesor 2 mm. Se consideraran escuadras y tensores necesarios para otorgar
rigidez y durabilidad a las puertas y ventanas de aluminio, las que ante todo se fabricaran para una
alta intensidad de uso.

Los perfiles, que por su dimension no pueden ser remachados, iran perforados para recibir
taco metalico de fijacion HM/HM-S FISCHER o similar en caracteristicas; el orificio del perfil llevara
un conector de plastico rigido de cabeza plana pegado con adhesivo. Los junquillos iran sujetos a
estructuras mediante remache POP, no se permitiran tornillos ni adhesivos como alternativa.

3.5.1. PUERTAS DE MADERA
3.5.1.1. PUERTAS HDF LISAS 70 cm. — P1

Se considera la provisién e instalaciéon de puertas de madera de 70 cm. de ancho, segun lo
indicado en planos de detalles. Seran de 45 mm de espesor, con batientes, cabezales y peinazo de
acero inoxidable de primera calidad, perfectamente secas; Las caras seran de HDF de 3 mm de
espesor y densidad de 900 kg/m3. No se aceptara puertas torcidas o con fallas.

El relleno interior sera Honey Comb tipo americano y poliestireno expandido y debera contar
con la aprobacion de la ITO de la muestra correspondiente, para lo cual la ITO podra escoger por
partida, hasta 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la especificacion interna. No se
aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.

Se consideraran 3 bisagras de acero inoxidable 3 % x 3 2" por hoja para puertas simples,
atornilladas a muro través de los marcos. Adicionalmente se considerara peinazo de chapa acero
inoxidable de 1,0 mm para todas las puertas de madera de 30 cm de altura. Todas las chapas de
acero inoxidable como peinazos seran fijados a las hojas mediante puente de adherencia aplicado
en toda su superficie, y contemplaran bordes redondeados y un huelgo de 3 mm hacia los bordes
de la puerta con una altura de 30 cm.

3.5.1.2. PUERTAS HDF LISAS 80 cm. - P2

Se considera la provision e instalaciéon de puertas de madera de 80 cm. de ancho, segun lo
indicado en planos de detalles. Seran de 45 mm de espesor, con batientes, cabezales y peinazo de
acero inoxidable de primera calidad, perfectamente secas; Las caras seran de HDF de 3 mm de
espesor y densidad de 900 kg/m3. No se aceptara puertas torcidas o con fallas.

Las puertas de 0.80 m. o mas de ancho llevaran un refuerzo vertical de 60 mm al centro de
la hoja; este montante podra ser de una pieza o de madera compensada. Se considera refuerzo
para colocar chapas y tiradores. Todas las puertas consideran un rebaje de 2 cm en la parte inferior
de la puerta.

El relleno interior seréa Honey Comb tipo americano y poliestireno expandido y debera contar
con la aprobacion de la ITO de la muestra correspondiente, para lo cual la ITO podra escoger por
partida, hasta 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la especificacion interna. No se
aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.

Se consideraran 3 bisagras de acero inoxidable 3 % x 3 2" por hoja para puertas simples,
atornilladas a muro través de los marcos. Adicionalmente se considerara peinazo de chapa acero
inoxidable de 1,0 mm para todas las puertas de madera de 30 cm de altura. Todas las chapas de
acero inoxidable como peinazos seran fijados a las hojas mediante puente de adherencia aplicado
en toda su superficie, y contemplaran bordes redondeados y un huelgo de 3 mm hacia los bordes
de la puerta con una altura de 30 cm.

3.5.1.3. PUERTAS HDF LISAS 90 cm. - P3

Se considera la provision e instalacion de puertas de madera de 90 cm. de ancho, segun lo
indicado en planos de detalles. Seran de 45 mm de espesor, con batientes, cabezales y peinazo de
acero inoxidable de primera calidad, perfectamente secas; Las caras seran de HDF de 3 mm de
espesor y densidad de 900 kg/m3. No se aceptara puertas torcidas o con fallas.



San
Mlg

CORPORACION

Las puertas de 0.80 m. o mas de ancho llevaran un refuerzo vertical de 60 mm al centro de
la hoja; este montante podra ser de una pieza o de madera compensada. Se considera refuerzo
para colocar chapas y tiradores. Todas las puertas consideran un rebaje de 2 cm en la parte inferior
de la puerta.

El relleno interior sera Honey Comb tipo americano y poliestireno expandido y debera contar
con la aprobacion de la ITO de la muestra correspondiente, para lo cual la ITO podra escoger por
partida, hasta 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la especificacién interna. No se
aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.

Se consideraran 3 bisagras de acero inoxidable 3 ; x 3 %" por hoja para puertas simples,
atornilladas a muro traves de los marcos. Adicionalmente se considerara peinazo de chapa acero
inoxidable de 1,0 mm para todas las puertas de madera de 30 cm de altura. Todas las chapas de
acero inoxidable como peinazos serén fijados a las hojas mediante puente de adherencia aplicado
en toda su superficie, y contemplaran bordes redondeados y un huelgo de 3 mm hacia los bordes
de la puerta con una altura de 30 cm.

3.5.1.4. PUERTAS HDF LISAS 90 cm. - P3.1

Se considera la provision e instalacion de puertas de madera de 90 cm. de ancho, segun lo indicado
en planos de detalles. Seran de 45 mm de espesor, con batientes, cabezales y peinazo de acero
inoxidable de primera calidad, perfectamente secas; Las caras seran de HDF de 3 mm de espesor
y densidad de 900 kg/m3. No se aceptara puertas torcidas o con fallas. Este tipo de puerta incorpora
la provision e instalacion de tirador. Ref. TIP301B con barra de 19 mm de diametro y 250 mm de
alto, marca Scanavini o similar en caracteristicas técnicas.

Las puertas de 0.80 m. o mas de ancho llevaran un refuerzo vertical de 60 mm al centro de
la hoja; este montante podra ser de una pieza o de madera compensada. Se considera refuerzo
para colocar chapas y tiradores. Todas las puertas consideran un rebaje de 2 cm en la parte inferior
de la puerta.

El relleno interior sera Honey Comb tipo americano y poliestireno expandido y debera contar
con la aprobacion de la ITO de la muestra correspondiente, para lo cual la ITO podra escoger por

~ partida, hasta 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la especificacion interna. No se
aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.

Se consideraran 3 bisagras de acero inoxidable 3 % x 3 %" por hoja para puertas simples,
atornilladas a muro través de los marcos. Adicionalmente se considerara peinazo de chapa acero
inoxidable de 1,0 mm para todas las puertas de madera de 30 cm de altura. Todas las chapas de
acero inoxidable como peinazos seran fijados a las hojas mediante puente de adherencia aplicado
en toda su superficie, y contemplaran bordes redondeados y un huelgo de 3 mm hacia los bordes
de la puerta con una altura de 30 cm.

3.5.1.5. PUERTAS HDF LISAS 100 cm. - PE

Se considera la provision e instalacion de puertas de madera de 100 cm. de ancho, segun lo
indicado en planos de detalles. Seran de 45 mm de espesor, con batientes, cabezales y peinazo de
acero inoxidable de primera calidad, perfectamente secas; Las caras seran de HDF de 3 mm de
espesor y densidad de 900 kg/m3. No se aceptara puertas torcidas o con fallas. Este tipo de puerta
considera la provision e instalacion de una barra antipanico tipo sobreponer push.

Las puertas de 0.80 m. o mas de ancho llevaran un refuerzo vertical de 60 mm al centro de
la hoja; este montante podra ser de una pieza o de madera compensada. Se considera refuerzo
para colocar chapas y tiradores. Todas las puertas consideran un rebaje de 2 cm en la parte inferior
de la puerta.

El relleno interior sera Honey Comb tipo americano y poliestireno expandido y debera contar
con la aprobacién de la ITO de la muestra correspondiente, para lo cual la ITO podra escoger por
partida, hasta 1 puerta al azar, para comprobar el cumplimiento de la especificacién interna. No se
aceptara rellenos en viruta suelta o de paja vegetal.

Se consideraran 3 bisagras de acero inoxidable 3 % x 3 4" por hoja para puertas simples,
atornilladas a muro través de los marcos. Adicionalmente se considerara peinazo de chapa acero
inoxidable de 1,0 mm para todas las puertas de madera de 30 cm de altura. Todas las chapas de
acero inoxidable como peinazos seran fijados a las hojas mediante puente de adherencia aplicado
en toda su superficie, y contemplaran bordes redondeados y un huelgo de 3 mm hacia los bordes
de la puerta con una altura de 30 cm.



3.5.2. MARCOS DE PUERTAS

Se considera la provisién e instalacion de los marcos de puertas interiores en aluminio perfil
4511 o similar. Color aluminio natural. Todas las puertas que en las que no se especifique quicio
tendran tres bisagras por hoja las que deberan ir fijadas a través del marco directamente al muro.
Para puertas de aluminio se utilizaran marcos correspondientes al material y linea y modelo de la
carpinteria.

3.5.3. PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO

REQUISITOS GENERALES

Se consulta la provision e instalacion de puertas y ventanas segun planos, en perfiles de aluminio
tanto fijas como méviles. (Linea de ref.. SUPERBA de INDALUM o similar técnico). Se tendra
especial cuidado en los anclajes de los marcos y en su perfecta verticalidad y la correspondiente
separacion de la estructura para contrarrestar la dilatacion de los materiales y los efectos sismicos.

Todos los marcos, puertas y ventanas interiores, con sus respectivos marcos y pilastras seran
de aluminio blanco, segun se indican en planos.

Todos los elementos de aluminio estructural o que estén sometidos a esfuerzos o
solicitaciones debido a tornillos de anclaje, fijaciones, manillas, brazos, etc. deben tener un espesor
minimo de 2.0 mm. Los demas tendran espesores de 1.3 a 1.5 mm segun su funcion. Se debe
consultar todas las piezas necesarias para evitar la entrada de agua y la salida del agua de
condensacion. Los encuentros de aluminio con aluminio y estuco con aluminio deberén sellarse con
silicona. Debe asegurarse la compatibilidad de los sellos estructurales y los materiales en contacto
con ellos.

Los accesorios deberan ser fabricados en su integridad con materiales inoxidables y
dimensionados adecuadamente segln su uso. Los burletes de acristalamiento deberan ser de
neoprén EPDM.

Las cerraduras de ventanas deberan ser de muy facil manejo y robustas. No se permitira
elementos de plasticos ni resortes delicados. Se exigira muestra previa a la instalacion. (Producto
de referencia: VEKA, ALUMCO, INDALUM, DIALUM o similar en caracteristicas técnicas).

Cortes de encuentros se realizaran a 45°. Si fuese necesario, se reforzara la esquina con una
pletina de Fe de espesor 2 mm. En todo caso los vidrios que se emplee se ajustaran en sus
dimensiones a las normas establecidas para cada tipo de espesor de ellas. No se aceptara vidrios
con sopladuras o que deformen la vision. Su cambio sera ordenado por la ITO y sera de cargo del
Contratista.

El Contratista sera responsable y debera recolocar a su costo todos los vidrios quebrados o
mal colocados, el dia de la recepcion. Todos los vidrios, transparentes y translicidos que se coloque,
tanto en aluminio como en otro material, iran montados en burlete de Neoprén EPDM y afianzados
con junquillos. Para absorber las dilataciones se debera dejar las tolerancias indicadas en las
normas.

Las medidas deberan ser verificadas por el Subcontratista que los coloque. Se considera los
sellantes para evitar ruidos o filtraciones. Para el sellador se usara lo indicado en aluminios. Se usara
canto gastado para evitar roturas espontaneas por causas térmicas. Se obtendra canto pulido en
todos los cantos que estén expuestos al contacto con las personas.

3.5.3.1. PUERTA VIDRIADA Y MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO - PV1

Se requiere la provision e instalacion de mampara de vidrio que considera una puerta de 90
cm. de ancho con una altura de 240 cm. El marco de aluminio sera de color blanco con cristal incoloro
con un espesor de 6 mm. y considera una lamina de seguridad, como también, una lamina de vinilo
decorativa; segun disefio a definir por el ITO del proyecto.

Al momento de la instalacion se debe tener en consideracion que la cara decorativa ira hacia
el exterior del recinto de sala de espera.

3.5.3.2. PUERTA DOBLE VIDRIADA - PV2
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Se requiere la provision e instalacion de mampara de vidrio que considera una puerta doble
de 140 cm. de ancho con una altura de 210 cm. El marco de aluminio sera de color blanco con cristal
incoloro con un espesor de 6 mm. y considera una lamina de seguridad.

3.5.3.3. VENTANA BOTIQUIN - V6

Se requiere la provision e instalacion de ventana con marco de aluminio con vidrio simple y
lamina de seguridad, segun planos de detalle.

3.5.3.4. VENTANA VIDRIO ESPIA - V7

Se requiere la provision e instalacion de ventana doble vidrio hermético de aluminio con vidrio
espia e: 6 mm, segun planos de detalle.

Al momento de la instalacion se debe tener en consideracion que la cara que refleja la luz va
hacia Sala Entrevista.

3.5.3.5. VENTANA SEGURIDAD - V8

Se requiere la provision e instalacion de ventana con marco de aluminio con vidrio simple y
lamina de seguridad, segun planos de detalle.

3.5.3.6. READECUACION VENTANAS EXISTENTES - V1
En lamina 02, se indica las ventanas que requieren retiro de aire acondicionado y restitucion
de vidrios. Las ventanas son:
- Oficina de Direccion
- Sala Procedimientos
- Sala grupal
- Boxs atencion 1,3, y 6.

Si producto del retiro del aire acondicionado y/o o arreglo de las hojas de ventanas, el resto
de los elementos sufre dafio, sera de responsabilidad del contratista la reparacion.

3.5.3.7. LAMINA DE SEGURIDAD

De acuerdo a lo sefialado en plano de detalles, se considera la provision e instalacion de film o lamina
de seguridad transparente del tipo 3M safety and Security o equivalente de calidad igual o superior.
Espesor 0.178 mm, monocapa, resistencia a la traccion 172 MPa vy resistencia a la rotura de 31.3
kg/cm.

Antes de la instalacion el contratista debera presentar documento que certifique que la lamina a
instalar cumpla con lo especificado.

3.5.3.8. VINILO DE DECORACION
De acuerdo a lo sefialado en plano de detalles, se considera la provision e instalacién de vinilo de
decoracion del tipo 3M 7725-314 Dusted Crystal o equivalente de calidad igual o superior espesor 50
micrones.
Previo a su instalacion el contratista debera presentar documento que certifique que la lamina a
instalar cumpla con lo especificado.
El disefio de mampara acceso es referencial, se debera definir con arquitecto a cargo.

3.6. QUINCALLERIA

El Contratista proporcionara e instalara todos los elementos accesorios tales como clavos,
tornillos, pernos, tuercas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la quincalleria.

3.6.1. BISAGRAS

Se considera la provision e instalacion de bisagras de acero inoxidable de 3% x 3%"” Scanavini
0 equivalente técnico. Seran minimo 3 bisagras por hoja. Para ventanas se contemplaran las
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3.6.2. CERRADURAS

Se requiere la provision e instalacién de manillas y cerraduras, las que irén instaladas a una
altura de 95 ecm del NPT. Se incluira 3 llaves por unidad. Las manillas seran de acero inoxidable;
deberan contar con tornilles parafusos que atraviesen la cerradura y puerta de lado a lado y con un
vastago con perforacion excéntrica en ambos extremos que permita la introduccion del tornillo Parker
que fijara la manilla al vastago. Estos elementos antes mencionados deberan ser obligatoriamente
instalados para asegurar el 6ptimo funcionamiento del conjunto de manillas y cerraduras.

Los cilindros y seguros manuales deberan cumplir la norma europea UNI 9570.

Las cerraduras seran fabricadas en acero niquelado; contaran con un picaporte metalico
retractil en cuyo extremo vendra un inserto de Nylon que reduce la friccion y el ruido al momento del
cierre; deberan acreditar una certificacion de origen con un minimo de 500.000 ciclos de apertura y
para las cerraduras de seguridad un ensayo minimo de 1.000.000 de ciclos aprobados, ademas
deberan contar con perforaciones que permitan la instalacion de los tornillos parafusos de las manillas.

Todas las puertas, deberan llevar cerradura, aunque ella no figure en plano o en estas
Especificaciones Técnicas. Se ubicaran, en general y de no existir indicacién particular en contrario,
a una altura idéntica al resto de los recintos. Lo especificado en este capitulo incluye la totalidad de la
obra, hasta en su mas minimo detalle, incluyéndose todos los componentes de los respectivos
sistemas. Se entregaran con 3 llaves por cerradura y con nimero estampado en la guarnicion.

En general, se indican como referencia productos de la marca ltalinnea, Scanavini, (o
Ducasse) o similar en caracteristicas.

De acuerdo a su funcion, se requiere los siguientes tipos de cerraduras:

3.6.2.1. CERRADURA 1 - BOX

Cerradura con manillas por ambos lados modelo 960L ref Scanavini o calidad igual o superior.
Acero inoxidable, seguro interior, cilindro exterior, una vuelta de llave.
En recintos: Box de atencién, areas administrativas, farmacia, sala grupal, sala entrevista y sala
espejo.

3.6.2.2. CERRADURA 2 - BANOS

Cerradura con manillas por ambos lados modelo 960L/Bafio (ref: Scanavini o calidad igual o
superior). Acero inoxidable, seguro interior, ranura emergencia exterior, cerrojo de dos pistones,
backset de 40 mm.

En recintos: todos los bafios, incluyendo bafio accesibilidad universal.

3.6.2.3. CERRADURA 3 - PROCEDIMIENTOS

Cerradura con manilla ambos lados modelo 960 L libre paso (ref: Scanavini o calidad igual o
superior). Acero inoxidable, backset de 40 mm.
En Recinto: Box procedimientos.

3.6.2.4. CERRADURA 4 - SEGURIDAD

Cerradura con manilla ambos lados modelo 960 L (ref Scanavini o calidad igual o superior).
Acero inoxidable, cilindro en ambos lados, cerrojo de dos pistones, doble vuelta de llave, backset de
40 mm.

En Recinto: Bodegas, lockers y seguridad.

3.6.2.5. BARRA ANTIPANICO

Puertas de escape abren del interior sin llaves, para esto se consideran barra antipatico tipo
sobreponer push de apertura lateral, resistentes al fuego del tipo Scanavini o calidad igual o superior.

3.6.3. TOPES DE PUERTA



Se considera la provision e instalacion de topes de puerta de de 4 mm. de didametro aprox.,
con goma compacta, fijados al piso con tornillo y tarugo. Uno por hoja de puertas de abatir. Linea de
ref.. Scanavini TOP 001 igual o similar en caracteristicas técnicas.

3.6.4. TIRADORES

Para las puertas en que se especifican tiradores en planos de detalle, se requiere la provision
e instalacion de tiradores en ambas hojas, y en ambos lados. Seran de acero inoxidable del tipo
tubular. Linea ref.: Scanavini Art. TIP 205.1 igual o similar en caracteristicas técnicas.

3.6.5. LLAVES MAESTRAS

Se considera la provision de un juego de llaves maestras de todas las cerraduras, éstas se

entregaran en un armario prefabricado recto de 350x475x60 mm (Ref. JOMA de Ducasse, igual o
similar en caracteristicas técnicas). En su interior llevara identificacion de cada llave que contenga
mediante letras de PVC autoadhesivas, puestas directamente en el panel.
Adicionalmente, se incluird para cada juego de llaves, una placa de acrilico dimensionada en 5x2 cm.
aprox., con identificacion de cada uno de los recintos al cual pertenece, mediante letras bajo relieve.
Este rotulo ira adherido a la hoja de la puerta correspondiente en su esquina superior en el mismo
costado en donde se encuentre instalada la cerradura.

3.7. MOLDURAS SOBREPUESTAS
3.7.1. GUARDAPOLVO PORCELANATO

Se considera la provisién e instalacion en todos los encuentros interiores de piso con muros
de guardapolvo de 10 cm de porcelanato (de acuerdo a detalles), cuidando la continuidad con el
pavimento en modelo, color y alineamiento, y la estanqueidad del recinto.

No se recibiran guardapolvos sueltos, soplados ni picados.

3.7.2. GUARDAPOLVO MDF

Se considera la provision e instalacion de guardapolvo MDF Modena color a definir por el
arquitecto, terminacion mate de 12x70 mm ref Klipen o calidad igual o superior. Este se instalara a los
paramentos verticales de acuerdo a lo indicado por el fabricante con adhesivo de montaje. Cortes de
encuentros se realizaran a 45°.

Se considera su instalacion en el encuentro de pisos con paramentos verticales,
especificamente en todos aquellos recintos o circulaciones que consulten piso vinilico, exceptuando
los siguientes recintos: Farmacia, box de atencion, box de procedimientos, sala grupal, sala entrevista
(espejo).

No se recibiran guardapolvos sueltos, mal pegados y con encuentros distintos a los indicados
anteriormente.

3.7.3. GUARDAPOLVO RETORNO SANITARIO

Se considera la provision e instalacién de retorno sanitario PVC flexible de 50 mm, blanco
marca CNP o equivalente técnico.

Este se instalara en el encuentro entre pisos y paramentos verticales de acuerdo a lo indicado
por el fabricante con adhesivo de montaje y previo a la instalacion del piso vinilico. Debera quedar
perfectamente afianzado al muro/piso para poder recibir el piso definitivo.

No se recibiran guardapolvos sueltos, mal pegados y/o con recortes.

3.7.4. TERMINACION PVC FLEXIBLE
Se considera la provision e instalacion de terminacién PVC Flexible del mismo color que el

piso vinilico a instalar. Este se colocara en la parte superior del retorno del piso a modo de terminacion.
La fijacion y montaje sera segun indicaciones del fabricante.
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Se debera tener especial cuidado al momento de la instalacién velando porque todos los
elementos queden bien pegados a los paramentos y entre si.

3.7.5. CORNISAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO

Se requiere en los perimetros de los cielos de todos los recintos, linea de ref: Nomastyl B2
igual o similar en caracteristicas técnicas, de 35 mm de alto. Deberan ir pegadas con sello de
poliuretano en todo lo largo del elemento, se trataran las juntas y se dara terminacién con pintura de
cielo con el fin de otorgar un acabado continuo. Los encuentros entre piezas seran con corte 45°.

3.8. PINTURAS Y BARNICES

Incluye la preparacion, raspado, limpieza, lijado, sellado, provision y aplicacion de pinturas a
todos los paramentos verticales existentes. En esta partida se consultara todas las pinturas interiores
del recinto, incluso las pinturas anticorrosivas para las diversas estructuras y elementos metalicos;
Las pinturas protectoras de materiales y hojalateria y las pinturas de los diversos elementos que
forman parte de las obras exteriores. El Contratista debera consultar en las secciones
correspondientes a los materiales pintados, las pinturas anticorrosivas que no aparezcan
individualizadas.

Se dara por establecido que el Contratista considera en su propuesta la pintura de todos los
elementos de la construccion y, por lo tanto, cualquier omision de las presentes Especificaciones no
sera causa de aumento de cubicacion. Esto incluye, ademas, los 6 costados de todas las hojas de
puertas de madera y fierro (2 caras mas 4 cantos). Todos los elementos metélicos deben estar sin
pintar antes de aplicar la pintura anticorrosiva.

Todo material que se emplee sera de primera calidad, debera llegar al recinto de la obra en
su propio envase y sera abierto solamente al momento de ser usado. Aguarrés, diluyente, aceite de
linaza, sellador, masilla y demas materiales, también de primera calidad.

El Contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y catalogos de las fabricas
respectivas. Se hara muestras previas de recintos completos para verificar colores y texturas y
cuantas veces se estime necesarias. Los colores seran elegidos por el Arquitecto Proyectista de la
obra, de la muestra que el Contratista se obligara a presentar. La terminacion sera brillante o
semibrillante para el 6leo y brillante para el esmalte.

3.8.1. LATEX EXTRACUBRIENTE

Se considera la provision y aplicacion Latex extra cubriente blanco como pintura base en la
totalidad de las superficies de muros y tabiques interiores, asi como los cielos de yeso carton previo
enlucido.

Se daran las manos necesarias (dos manos minimo) y hasta cubrir totalmente todas las
superficies, quedando sin transparencias ni chorreos. Marcas de referencia Sherwin Willians, Revor o
equivalente técnico.

3.8.2. ESMALTE AL AGUA SATINADO (CON FUNGICIDA)

Se considera provisién y aplicacion de Esmalte al Agua satinado de primera calidad, en la
totalidad de las superficies de muros y tabiques interiores, asi como los cielos de yeso-carton previo
enlucido. Color a definir por el Arquitecto.

Se daran las manos necesarias (dos manos minimo) y hasta cubrir totaimente todas las
superficies, quedando sin transparencias ni chorreos. Marcas de referencia Sherwin Willians o
equivalente técnico.

3.8.3. OLEO SEMIBRILLO

Se considera la provision y aplicacion de éleo semibrillo para puertas y elementos de madera
en general. Todas las puertas deberan ser terminadas con dos manos de pintura con 6leo semi-brillo,
color a definir por el Arquitecto o ITO.

Las puertas deberan ser desmontadas para la aplicacién de pintura, y luego montadas una
vez que la pintura esté completamente seca. Se debera aplicar sellante para madera de manera de
asegurar una absorcion pareja de la pintura de terminacion.
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3.8.4. ANTICORROSIVO

Se considera la provision y aplicacién de anticorrosivo a todos los elementos metalicos previa
pintura de terminacién, excluidos los elementos prepintados de fabrica, como proteccion.

Se colocara a lo menos dos manos, ambas de distinto color, debiendo aplicarse una mano en
taller y la segunda una vez instalado. Se utilizaré anticorrosivo acrilico al agua. Previo a la aplicacion
de la pintura, se requiere limpieza de la superficie a pintar sélo con aguarras o parafina, para eliminar
presencia de aceite o grasa.

3.8.5. ESMALTE SINTETICO SEMIBRILLO

Se considera la provision y aplicacién de esmalte sintético en todos los elementos metalicos
a la vista como terminaciéon. Se dard las manos necesarias (dos manos minimo) hasta cubrir
totalmente las superficies. No se aceptaran transparencias ni chorreos en las superficies (Ref. Sherwin
Williams o equivalente técnico).

3.8.6. BARNIZ

Se considera la provision y aplicacién de barniz marino brillante a revestimientos de madera
que seran instalados en muro acceso pasillo.

Se deberan aplicar minimo 2 manos de barniz. Previo a la aplicacién la superficie debera
estar perfectamente lijada y libre de polvo o restos.

3.9. MUEBLES EN OBRA
REQUISITOS GENERALES

Se incluye la fabricacién o provisién, y la instalacion de todos los muebles fijos o adosados
que aparecen en las l[aminas del proyecto de muebles adjunto, con sus accesorios, manillas, bisagras,
rieles, cerraduras, elementos de fijacién, etc.

Para estudiar esta Seccion, el Contratista debera remitirse a los planos especificados de
muebles donde aparecen los detalles y secciones; y a la planta de Arquitectura donde aparecen los
largos tipos y ubicaciones. Deberan contar con el APROBACION de la ITO, una vez instalados.

Todas las maderas naturales deberan usarse secas, duras y estabilizadas. Todas las
maderas aglomeradas seran hidroresistente y las estructuras de madera que se especifique con
pintura, seran previamente empastadas y terminadas con pintura esmalte sintético (NO AL AGUA) en
muebles y en closets.

Todos los cantos de cubiertas consideraran tapacanto rigido de 2 mm (no de 1,4 mm) con
excepcion de las cubiertas postformadas las que seran con terminacion curva a 180°.

Se incluye quincalleria de primera calidad y de acuerdo al tipo de trabajo, como tiradores de
acero cromado, rieles de acero telescopicos en todos los cajones, bisagras de retén niqueladas para
uso pesado de 90° y 180° seguin ubicaciéon del mueble.

Cuando se especifiquen artefactos sanitarios incorporados a la cubierta, el fabricante debera
considerar en su trabajo el sacado correspondiente y la instalacién y sellado del artefacto a la cubierta,
asegurando una correcta impermeabilizacion y ajuste. (En este caso se usara artefactos para
empotrar con sus sellos de hermeticidad).

NOTAS

Todas las medidas deberan verificarse en obra. Todos los muebles deben coordinarse con las
medidas definitivas de cada recinto, como asi también con los diferentes elementos de arquitectura
que en ellos estén presentes, como instalaciones, falsos de tabiqueria, etc.

Los mesones que van adosados a muro o tabique no llevaran tapa trasera, salvo indicacion especial.
Llevaran sello de silicona contra muro en toda su extension tanto en cubiertas como en cuerpo.

En todo el contratista se guiara por el Proyecto de muebles. Sera de responsabilidad del Contratista
que no queden enchufes o cualquier otro elemento practicable, detras de mesones o en lugares
inaccesibles, aun cuando aparezcan en planos, debiendo indicar con antelacion al ITO cualquier
descalce entre las distintas especialidades, para la definicion de la solucién a ejecutar.
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LLAVES MAESTRAS MUEBLES

Se considera un juego de llaves maestras de todas las cerraduras, éstas se entregaran en un
armario prefabricado recto de 350x475x60 mm Ref. JOMA de Ducasse, igual o similar en
caracteristicas técnicas. En su interior llevara identificacién de cada llave que contenga mediante
letras de PVC autoadhesivas, puestas directamente en el panel.

Adicionalmente, se incluira para cada juego de llaves, una placa de acrilico dimensionada en 5x2 cm.
aprox., con identificacion de cada uno de los recintos al cual pertenece, mediante letras bajo relieve.
Este rotulo ira adherido a la hoja de la puerta correspondiente en su esquina superior en el mismo
costado en donde se encuentre instalada la cerradura.

3.9.1. MUEBLE SOME - M1

Se considera la provision e instalacion de mueble M1, se considera la totalidad de muebles
previstos en planos de detalles.

3.9.2. MUEBLE SEGURIDAD - M2
Se considera la provisién e instalacion de mueble M2, segun planos de detalles.
3.9.3. MUEBLE COMEDOR - M3

Se considera la provisién e instalacion de mueble M3, incorpora cubierta acero inoxidable
segun planos de detalles.

3.9.4. MUEBLE AEREO COMEDOR - M4

Se considera la provision e instalacion de mueble M4, segun planos de detalles.

/ 3.9.5. MUEBLE BOTIQUIN - M5

Se considera la provision e instalacion de mueble M5, segln planos de detalles.
3.9.6. MUEBLE RACK COMPUTACION - M6

Se requiere la provision e instalacion de mueble Rack computacion de acuerdo a lo sefialado
en planos. Este se estructurara en base a bastidores metélicos perfil 25/25/3 a los cuales ira soldada
la malla metal desplegado.

Se consideran 3 bisagras en puerta, espafioleta industrial. Ref. Odis 301. Calidad igual o
superior.

Se consideran 3 laterales + puerta y tapa superior mueble. De acuerdo a plano de detalle.

El mueble recibira como terminacion a lo menos 2 manos de antioxido y esmalte sintético
color negro de terminacion.

No se recibiran trabajos mal ejecutados, mallas sueltas o mal soldadas. Pinturas con
“goterones”. Segln planos de detalles.

3.9.7. CLOSET PASILLO1-CL1

Se considera la provision e instalacion de closet de pasillo CL1, segun planos de detalles.

3.9.8. CLOSET PASILLO 1-CL2
Se considera la provisién e instalacion de closet de pasillo CL2, segun planos de detalles.
3.9.9. CLOSET SALA GRUPAL 1-CL3

Se considera la provision e instalacion de closet de pasillo CL3, segun planos de detalles.
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3.9.10. CLOSET SALA GRUPAL 1 -CL4
Se considera la provision e instalacion de closet de pasillo CL4, segun planos de detalles.
3.10. ARTEFACTOS SANITARIOS

REQUISITOS GENERALES

Se requiere la provision e instalacion de todos los artefactos sanitarios y de los accesorios
correspondientes en la ubicacion que se indica en los planos y de acuerdo con las caracteristicas que
se detalla en las presentes especificaciones y aquellas que exigen los catalogos o instrucciones de
los fabricantes.

Se tendra presente los planos de alcantarillado y agua potable fria y los de Arquitectura para
su coordinacion, abertura de puertas, colocacion de muebles, alturas, etc. El Contratista sera por lo
tanto el Unico responsable de la coordinacién de los distintos elementos que permitan el buen uso de
los recintos en los cuales se ubiquen los artefactos. Debera presentar los artefactos en el lugar y al
nivel que quedaran en definitiva y verificar las aperturas faciles de puertas, la pasada de personas y
la comodidad para las personas que usen el artefacto, y podra presentar soluciones.

Todos los artefactos seran nuevos, blancos, de primera seleccion, con valvulas,
combinaciones, desagles.

Ademas de llave de paso del recinto, todos los artefactos tendran llaves de paso
cromadas (Fria), aunque no aparezca en planos.

En la ejecucion debera considerarse atentamente las indicaciones del artefacto elegido ya
que la informacién proporcionada por el proyecto se refiere a una marca tipo o similar que puede
variar en cuanto a los diametros, distancias, dimensiones del elemento que se adquiera.

Todos los artefactos y accesorios se entregaran instalados y funcionando. Se debe considerar
los refuerzos necesarios en los tabiques que soportan artefactos como lavamanos accesibilidad
universal.

TIPO DE ARTEFACTO Y SIMBOLOGIA
Se requiere la provision y colocacion de los artefactos y fittings que se detalla a continuacion:

UBICACION ESPECIFICACION IMAGEN REFERENCIAL

Se consulta la provision e instalacion de .
lavamanos con pedestal de ceramica sanitaria il
de 38,5x47 con perforacion para griferia, mod.
Verona 5L de Fanaloza o calidad igual o
superior. Se consideran todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion.

LAVAMANOS LM1. de acuerdo a
3.10.1 loindicado en planos de
arquitectura, se instalara en box
de procedimientos, farmaciay
bafios de funcionarios y publicos.

Se consulta |a provision e instalacion de
LAVAMANOS LM2. de acuerdoa |lavamanos porcelana vitrificada de 50x50 con -
loindicado en planos de perforacion para griferia mod. Lizt 2 marca
arquitectura, se instalaraen bafio Wasser o calidad igual o superior . Se
accesibilidad universal. consideran todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion.

3.10.2

Se consulta la provision e instalacion de : ]
sanitario accesibilidad universal dual de
67x36 cm mod Akim 2 de Wasser o calidad
igual o superior. Se consideran todos los
alementos para su correctainstalacién.

SANITARIO WC1. De acuerdo alo
3.10.3 indicaco en planos de
arquitectura, se instalaraen
bafios de accesibilidad universal.

S Ital ision e instalaciond - {‘T‘N
SANITARIO WC2. De acuerdo alo |2 Consulta la provision e instalacion de \J
sanitario dual de 67x37 cm modBarcelona
Advance de Fanaloza o calidad igual o
superior. Se consideran todos los alementos
parasu correctainstalacion.

3.10.4 indicaco en planos de
arquitectura, se instalaraen
bafios funcionarios y bafios
publicos.

GRIFERIA

REQUISITOS GENERALES
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Se requiere griferia antivandalica que permitan darle un uso intensivo y, en algunos casos,
uso deficiente o malintencionado, en un ambiente publico de condiciones sanitarias especiales,
evitando la corrosion y permitiendo controlar y programar el consumo de agua.

Se indican los siguientes tipos de griferias, cada una asociada a los tipos de artefactos sanitarios
indicados.

UBICACION ESPECIFICACION IMAGEN REFERENCIAL
Se consulta la provision e
Griferialavamanos LML de instalacion de griferia f
3.10.5 acuerdo aloindicado en planos  |temporizada de 1/2". T
de arquitectura, se instalaraen  |Dimensiones 135x145, mod. =

bafios de funcionarios y publicos. |Bojen Note marca Wasser o
calidad igual o superior.

Se consulta la provision e
instalacion de griferia con
manecilla tipo paleta
Dimensiones 23 cm , mod.Victoria
Pro marca Roca o calidad igual o
superior. :

Griferialavamanos LM2, de
3.10.6 acuerdo alo indicado en planos
de arquitectura, se instalaraen
bafio accesibilidad universal,box
de procedimientos, farmacia.

3.11. ACCESORIOS
3.11.1. PORTARROLLO

Se requiere la provisién e instalacién de portarrollo cilindrico fabricado en acero inoxidable
antivandalico de 270x280x115 mm, con fijaciones ocultas.
Capacidad para 250 mts de papel higiénico, marca Wasser o calidad igual o superior.

Este se instalara en todos los bafios.

3.11.2. DISPENSADOR DE JABON LiQUIDO ACERO INOXIDABLE

Se requiere la provision e instalacion de dispensador de jabén liquido horizontal de
sobreponer, fabricado en acero inoxidable Antivandalico, con fijaciones ocultas y acceso a reposicion
superior. Capacidad 1.2 Its de 200x120x80mm.

Este se instalara en baiio de funcionarios, bafos ptblicos y bafio accesibilidad universal.

3.11.3 DISPENSADOR DE JABON LiQUIDO ACRILICO

Se requiere la provision e instalacion de dispensador de jabon liquido de acrilico sobrepuesto,
dispensador jabon sachet, dimensiones 280x105x150 mm, Jabén de sachet de 800 ml.
Se instalaran en sala de procedimientos y botiquin.

3.11.3. BARRA DE APOYO FIJA

Se requiere la provision e instalacion de barra de apoyo recta para facilitar el acceso al WC
fabricada en tubo de acero inoxidable AISI 304m (18-8) de superficies pulidas con terminacion
satinada de 61 cm de largo de 1 % " de diametro y 1,2 mm de espesor. Marca Wasser o equivalente
técnico.

3.11.4. BARRA DE APOYO ABATIBLE
Se requiere la provision e instalacién barra sistema swing up, calibre 18 para uso pesado de

1 %" de diametro con base metalica con 4 pernos de anclaje y una longitud de 73cm, abatible hacia
arriba en 90° para facilitar el acceso al WC y ademas servir de apoyo al estar perpendicular al muro.
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La medida estandar de instalacion a considerar para esta barra es de 83cm, desde el piso terminado
hasta el borde superior de la base de la barra. Marca Wasser de CHC o equivalente técnico.

3.11.5. DISPENSADOR MURAL DE TOALLAS DE PAPEL, ANTIVANDALICO

Se considera la provision e instalacion de dispensador mural de toallas de papel antivandalico.
Sera de sobreponer en acero inoxidable. Capacidad de 200 a 300 toallas. Dimensiones aproximadas
280 mm x 200 mm x 100 mm. Roca modelo TA7261000 de CHC o equivalente técnico. Iran
asociados a todos los lavamanos de uso publico.

3.11.6. DISPENSADOR MURAL DE TOALLAS DE PAPEL

Se considera la provisién e instalacién de dispensador de toalla plastico, con palanca frontal
para activar con el antebrazo, seglin normativa. Para toallas jumbo de 200, 250 Y 300 mt.
Se ubican en todos los barios interiores, de personal, y zonas de area limpia a un costado de los
lavamanos.

Se instalara en sala de procedimientos y botiquin.

3.12. CARPINTERIAS ESPECIALES
3.12.1. BARANDAS

Se requiere provision e instalacion de baranda con pasamanos de acero inoxidable para
rampa acceso principal su altura seré de 0,95 m de acuerdo a normativa. Se ejecutaran de acero
inoxidable con pasamanos en perfil tubular redondo de 2" segiin plano de detalle, contemplando tapas
y elementos conectores. Iran empotradas mediante pletinas metalicas y pernos de expansion a
pavimento existente.

3.12.2. REJILLA PEATONAL ACERO GALVANIZADO

Se requiere provision e instalacién de baranda con pasamanos de acero inox. para rampa
acceso principal su altura sera de 0,95 m de acuerdo a normativa. Se ejecutaran de acero inoxidable
con pasamanos en perfil tubular redondo de 2" segun plano de detalle, contemplando tapas vy
elementos conectores. Iran empotradas mediante pletinas metalicas y pernos de expansiéon a
pavimento existente.

3.13. SENALIZACION Y LETREROS

Se requiere la provision e instalacién de todos los letreros de sefializacién con las distintas
leyendas que corresponden a cada ubicacion, estos se ejecutaran en acrilico espesor 4 mm con texto
impreso de acuerdo a cada recinto:

-Letreros interiores: Sefializacién emergencia (con luz)

-Rétulos en puerta de recintos letreros interiores: Para cada uno de los recintos que consulta el
proyecto.

-Sefalizacion Emergencia: Segun Norma.

Todos los letreros deberan quedar perfectamente afianzados a puertas, muros o cielos,
dependiendo de donde deban ir instalados. Segun planos de detalle.

3.14. SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

REQUISITOS GENERALES

Se requiere la provision e instalacion de extintores nacionales certificados por Idiem, Dictuc 0 Sesmeg,
se instalaran y fijaran a paramentos verticales segun la normativa vigente a 0,30mt. Minimo del NPT
Se ubicaran donde se indique en los planos.

3.14.1 Extintor portatil CO2 5kg
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5 Kg, capacidad de apague 10 B:C.
Tiempo de descarga: 17 segundos
Se ubicara en salas eléctricas de acuerdo a indicacion de planos.

3.14.2 Extintor portatil PQS 6kg

6 Kg. extintor de polvo quimico seco, de fabricacion nacional o importado, con certificacion de un
laboratorio de pruebas competente.

Tiempo de descarga: 20 segundos

Capacidad de apague: 10 A - 40 B:C.

4. INSTALACIONES ELECTRICAS

El siguiente item rige para la construccion y puesta en servicio del Proyecto de Instalaciones
Eléctricas.

Las instalaciones eléctricas de Alumbrado, Fuerza se ejecutaran conforme al Reglamento
de Seguridad de Energia Eléctrica — Decreto 8 (Pliegos TécnicosNormativos RIC) y demas Normas
Eléctricas vigentes.

Estas especificaciones técnicas, son parte integrante del proyecto de instalaciones
eléctricas, y complementan las notas, trazados y detalles mostrados en
Los planos; en términos de disefio predomina el plano, en términos de equipos y otros predomina
las Especificaciones Técnicas.

En caso de discrepancia entre las condiciones del terreno y los planos, o entre planos y
especificaciones, o en caso de indefinicion de algin material, el Contratista debera dirigirse al
Inspector Técnico de la Obra (ITO) quién decidira, en todo caso, cualquier cambio deberaser
autorizado por escrito.

Cualquier consulta o verificacion, relacionado con medidas, alturas, niveles, se coordinarancon
el Proyecto de Arquitectura, o la ITO.

El Contratista, sera responsable de tomar todas las medidas de seguridad, para evitar posibles
accidentes o fallas durante la ejecucion de la obra.

Sera de cargo del Contratista el suministro y montaje de todos los materiales, a emplear para
el buen funcionamiento de la obra.

Sera de cargo del contratista el pago del consumo eléctrico durante el periodo que dure la obra.

Todos los materiales y accesorios, que se empleen en esta obra deberan ser nuevos (sin uso)
y contar con las correspondientes certificaciones de los organismos respectivos (SEC), para ser
utilizados en el pals.

Las obras deberan estar a cargo por un Instalador Eléctrico Clase A con a lo menos 5 aflosde
experiencia en obras similares, quién sera responsable ante la ITO de la correcta ejecucion de ella.
El profesional debera permanecer en obra durante todo el periodo de ejecucion de la obra de la
especialidad.

Al término de la obra, el Contratista debera entregar, una copia de planos “Como construido"de
las instalaciones Eléctricas y de Corrientes Débiles.

El Contratista debera efectuar pruebas de secuencia de fases, continuidad de circuitos,
identificacion de equipos, Pruebas de RCD en Diferenciales, verificacion de alambrado, ajuste y
pruebas de dispositivos de proteccion.

Toda la instalacion antes de ser energizada debe ser probada. Para esto se debera coordinar
con la ITO, una vez instalado los conductores y antes de instalar los artefactos yEquipos de
lluminacion, la respectiva prueba de aislacion.

El Contratista sera responsable y debera inspeccionar antes de su montaje, el correcto
conexionado y la puesta en servicio del equipo eléctrico.

Normas de ejecucion y exigencias

El montaje se hara de acuerdo a la reglamentacion vigente de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC.) y la indicaciéon de Arquitectura.

El disefio adopta las exigencias de las:
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Pliegos Técnicos Normativos RIC N° 1 al N°®19Normas Seg. 5 EN 71
Normas Seg. 6 EN 71Normas ANSI/TIA/EIA

Se aplicaran las Normas del National Electric Safety Code y National Fire Protection
Association en las situaciones no previstas por las Normas S.E.C.

4.1. Retiro de Instalacion Eléctrica existente
Forman parte de esta licitacion los siguientes items:
4.1.1. Retiro de Instalacion Eléctrica Existente

Se considera el retiro de las canalizaciones existentes, esto incluye corrientes débiles y
Camaras de CCTV.

4.2, Declaracion SEC

El Proyecto considera la declaracion de la potencia total a instalar (46,70KW)

El proyecto cuenta con respaldo de Grupo electrégeno el cual respalda (20,70KW) de
potencia instalada.

La gestion de tramitacion de TE-1 ante SEC, todos los tramites necesarios para su gestién
seran realizados por el contratista.

La tension de servicio para la alimentacion, sera en Baja Tension (380-220 Volts) y sera
suministrada por el edificio.

La Empresa contratista debera asegurar la instalacion y funcionamiento del empalme y
alimentador nuevo proyectado al entregar las obras.

Se debera entregar la documentacion con la concesionaria eléctrica antes del término de los
trabajos.
Forman parte de esta licitacion el suministro e instalacién de los siguientes items:

4.2.1. Solicitud y Tramitacion TE1

4.3. Tableros Eléctricos

El contratista debera de instalar su propio tablero de fuerza, el cual debera de contar
con su propio remarcador de energia.

Las ubicaciones de los tableros eléctricos se encuentran en lamina de emplazamiento
y seran del tipo metélico autosoportados, se debera de respetar el disefio, segin laminas de
diagramas unilineales junto con lamina de detalle de ambos tableros.

Forman parte de esta licitacion el suministro e instalacién de los siguientes items:

4.3.1. Tablero de Distribucién de Alumbrado y Computacién. T.D.A y COMP.
4.3.2. Tablero de Distribucion de Fuerza. T.D.F

4.4, Alimentadores Eléctricos

Los alimentadores y subalimentadores para baja tensién, que suministre el Contratista, seran
cableados formados a partir de cobre blando, para temperatura de servicio de 90 °Cy de cortocircuito
de 250 °C, para una tension de servicio de 1000 V en alimentadores principales y 600 V en otros
servicios, de las secciones estan indicadas en el Cuadro de Cargas en los planos. Las aislaciones
de cables seran del tipo RZ1-K.

Bajo ningulin punto de vista se permitiran que los cables tengan uniones en su recorrido.

El remate de los cables a tableros o cajas debe efectuarse mediante el uso de terminales de
compresion, se exceptia esta exigencia en aquellos casos en que los tableros traigan sus propios
elementos de conexion o las regletas sean del tipo mordaza.
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Las cintas aislantes, si hubiera que usarlas, seran del tipo 3M Scotch N°23 y N°33, o
equivalente técnico aprobado por la ITO.

Cuando se haga uso de pastas lubricantes en la instalacion de cables las cafierias de acero
galvanizado, éstas no deben atacar fisica ni quimicamente el aislamiento del cable ni al conduit.

El o los elementos para tirar cables deben garantizar que, durante la traccion, todos los cables
queden sometidos al mismo esfuerzo.

Los conductores deberan ser identificados con las marcas que indique numero de circuito,
esto también aplica en las cajas de derivacion y tablero al que pertenecen. Las marcas deberan
estan de acuerdo alimentadores y circuitos.

Forman parte de esta licitacion el suministro e instalacion de los siguientes items:

Suministro e Instalacién de Alimentadores General:

4.4.1. Alimentador AL-01. Conductor RZ1-K 5x 50 mm2 y canalizacién detallada en plano.
4.4.2. Alimentador AL-02, AL-03 y AL-04. Conductor RZ1-K 5x 16 mm2 y
canalizacién detallada en plano.

Los recorridos de los alimentadores generales se encuentran detallados en lamina de
emplazamiento de los planos eléctricos.

4.5, lluminacion

Las luminarias proyectadas para alumbrado de emergencia, segln se indica en los planos
del proyecto, las cuales algunas deberan de estar provistas de un sistema de baterias, también
conocido como kit de emergencia. Este kit de emergencia debe permitir mantener encendida la
luminaria frente a un corte de energia normal.

El kit de emergencia debe permitir una autonomia de encendido de la luminaria de al menos1,5
horas de ausencia de energia eléctrica normal.

Forman parte de esta licitacion el suministro e instalacion de los siguientes items:

4.5.1. L01: Suministro e Instalacion de Panel led cuadrado 40W 603x603mm (Instalacion en
Cielo Falso) - 4000k Luz Neutra

Se instalaran luminarias soportada en cielo falso LED tipo panel cuadrado de 40W 603x603 mm, con
una temperatura de color de 4000k y luz neutra, similar o superior caracteristicas técnicas. La
ubicacioén de los centros de iluminacién se indica en planos eléctricos de especialidad (Lamina 02).
Todos los centros de alumbrado deben llevar caja de distribucién y chicote con cable multipolar libre
de haldégenos seccién minima de 3x1,5mm2 para su union eléctrica. Todos los centros de alumbrado
deben llevar cable de tierra. El contratista debera asegurar el correcto montaje de las luminarias en
el cielo falso proyectado. El contratista debera tener precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento
que no esté involucrado en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra
necesaria para su solucién. La instalacion de los diferentes centros de alumbrado sera realizada o
supervisada por un instalador eléctrico certificado, se dara cumplimiento a los requerimientos de
normativa eléctrica vigente.

4.5.2. L02: Suministro e Instalacién de Panel led rectangular 40W 30x120cm - 4000k Luz
Neutra incluye marco para sobreponer en cielo H1 30x120cm

Se instalaran luminarias sobrepuesta LED tipo panel rectangular de 40W 30x120cm, con una
temperatura de color de 4000k y luz neutra, similar o superior caracteristicas técnicas. La ubicacion
de los centros de iluminacién se indica en planos eléctricos de especialidad (Lamina 02). Todos los
centros de alumbrado deben llevar caja de distribuciéon y chicote con cable multipolar libre de
halégenos seccion minima de 3x1,5mm2 para su union eléctrica. Todos los centros de alumbrado
deben llevar cable de tierra. El contratista debera asegurar el correcto montaje de las luminarias en
el cielo proyectado. El contratista debera tener precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento que
no esté involucrado en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra
necesaria para su solucién. La instalacion de los diferentes centros de alumbrado sera realizada o
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supervisada por un instalador electrico certificado, se dard cumplimiento a los requerimientos de
normativa eléctrica vigente.

4.5.3. L03: Suministro e Instalacién de Plafon Circular. LED sobrepuesto 24W -30cm de
diametro — 4000k Luz Neutra

Se instalaran luminarias sobrepuesta LED tipo Plafén Circular de 24W, con una temperatura
de color de 4000k y luz neutra, similar o superior caracteristicas técnicas. La ubicacion de los centros
de iluminacion se indica en planos eléctricos de especialidad (Lamina 02). Todos los centros de
alumbrado deben llevar caja de distribucion y chicote con cable multipolar libre de halégenos seccion
minima de 3x1,5mm2 para su union eléctrica. Todos los centros de alumbrado deben llevar cable de
tierra. El contratista deberé asegurar el correcto montaje de las luminarias en el cielo no registrable
proyectado. El contratista debera tener precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento que no esté
involucrado en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para
su solucion. Las instalaciones de los diferentes centros de alumbrado seran realizada o supervisadas
por un instalador eléctrico certificado, se dard cumplimiento a los requerimientos de normativa
eléctrica vigente.

4.5.4. L04: Suministro e Instalacion de Equipo Estanco LED Sobrepuesto 2x9W - 60 cm

Se instalaran luminarias sobrepuesta LED tipo estanco de 2x9W, con una temperatura de color de
4000k y luz neutra, similar o superior caracteristicas técnicas. La ubicacion de los centros de
iluminacién se indica en planos eléctricos de especialidad (Lamina 02). Todos los centros de
alumbrado deben llevar caja de distribucion y chicote con cable multipolar libre de halégenos seccion
minima de 3x1,5mma2 para su union eléctrica. Todos los centros de alumbrado deben llevar cable de
tierra. El contratista debera asegurar el correcto montaje de las luminarias en el cielo no registrable
proyectado. El contratista debera tener precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento que no esté
involucrado en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para
su solucion. La instalacion de los diferentes centros de alumbrado seré realizada o supervisada por
un instalador eléctrico certificado, se dara cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica
vigente.

4.5.5. LO5: Suministro e Instalacion de Equipo Estanco LED Sobrepuesto 2x18W - 120 cm

Se instalaran luminarias sobrepuesta LED tipo estanco de 2x18W, con una temperatura de color de
4000k y luz neutra, similar o superior caracteristicas técnicas. La ubicacion de los centros de
iluminacion se indica en planos eléctricos de especialidad (Lamina 02). Todos los centros de
alumbrado deben llevar caja de distribucion y chicote con cable multipolar libre de halégenos seccion
minima de 3x1,5mm2 para su unién eléctrica. Todos los centros de alumbrado deben llevar cable de
tierra. El contratista debera asegurar el correcto montaje de las luminarias en el cielo falso
proyectado. El contratista debera tener precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento que no esté
involucrado en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para
su solucién. La instalacion de los diferentes centros de alumbrado sera realizada o supervisada por
un instalador eléctrico certificado, se dara cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica
vigente.

4.5.6. L06: Suministro e Instalacion de Cinta Led Impermeable 5 Metros + Conector
Alimentador a 220v - 36(W)

Se instalaran Cinta led Impermeable de 5 metros + alimentaciéon a 220v, similar o superior
caracteristicas técnicas. La ubicacion de los centros de iluminacion se indica en planos eléctricos de
especialidad (Lamina 02). Todos los centros de alumbrado deben llevar caja de distribucion y chicote
con cable multipolar libre de halégenos seccion minima de 3x1,5mm2 para su union eléctrica. Todos
los centros de alumbrado deben llevar cable de tierra. El contratista debera asegurar el correcto
montaje de las cintas led ubicada en retorno de cielo falso. El contratista debera tener precaucion y
cuidado con no dafiar otro elemento que no esté involucrado en esta partida, de ser dafiados el
contratista debera ejecutar toda obra necesaria para su solucion. La instalacion de los diferentes
centros de alumbrado sera realizada o supervisada por un instalador eléctrico certificado, se dara
cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica vigente.
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4.5.7. LO7: Suministro e Instalacion de Foco Embutido Ring Gu10 Bascul Bco.B/Liso 107mm
50(W)

Se instalaran luminarias embutida LED tipo Gu10 de 50W, con una temperatura de color de 6000k y
luz neutra, similar o superior caracteristicas técnicas. La ubicacién de los centros de iluminacion se
indica en planos eléctricos de especialidad (Lamina 02). Todos los centros de alumbrado deben llevar
caja de distribucion y chicote con cable multipolar libre de halégenos seccién minima de 3x1,51rnm2
para su union electrica. Todos los centros de alumbrado deben llevar cable de tierra. El contratista
debera asegurar el correcto montaje de las luminarias en el cielo no registrable. El contratista debera
tener precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento que no esté involucrado en esta partida, de
ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para su solucion. La instalacion de
los diferentes centros de alumbrado sera realizada o supervisada por un instalador eléctrico
certificado, se dara cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica vigente.

4.5.8. L08: Suministro e Instalacion de sefialética autoenergizada de emergencia Ref.
Legrand + etiqueta de senalizaciéon similar o Superior. LED (Salida Derecha) Serigrafiada
Transparente 3(W)

Se instalaran Senfalética Led Studio Salida Derecha Serigrafiada de 3W, similar o superior
caracteristicas técnicas. La ubicacién de los centros de iluminacién se indica en planos eléctricos de
especialidad (Lamina 02). Todos los centros de alumbrado deben llevar caja de distribucién y chicote
con cable multipolar libre de halégenos seccion minima de 3x1,5mm2 para su union electrica. Todos
los centros de alumbrado deben llevar cable de tierra. El contratista debera asegurar el correcto
montaje de las luminarias en el cielo falso y proveera todos los accesorios para su correcta
instalacién. El contratista debera tener precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento que no esté
involucrado en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para
su solucion. La instalacion de los diferentes centros de alumbrado sera realizada o supervisada por
un instalador eléctrico certificado, se dara cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica
vigente.

45.9, L08: Instalacion Kit Emergencia Led 3-50w Bat/lnc 3.7v 2000mah 90-
240vac. Equipos led o equipos Estanco segtin corresponda

" 'Se instalaran Kit de emergencia para luces led de 3-50W, similar o superior caracteristicas técnicas.
Su ubicacion se indica en planos eléctricos de especialidad (Lamina 02). El contratista debera
suministrar e instalar un kit que sea tenga entrada universal para las luminarias, no se aceptara
intervenciones como uniones sin antes consultar con ITO de obra. El contratista debera tener
precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento que no esté involucrado en esta partida, de ser
dariados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para su solucion. La instalacion de estos
kits de emergencia sera realizada o supervisada por un instalador eléctrico certificado, se dara
cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica vigente.

4.6. Interruptores Eléctricos

Los interruptores y enchufes seran marca BTicino Linea Magic 5000 (o equivalente técnico)

con tapa de aluminio anodizada.
L

os Interruptores de comando de deberan contar con una sefial luminosa permanente de modo de
permitir ubicarlos en la oscuridad.

Forman parte de esta licitacion el suministro e instalacion de los siguientes items:

4.6.1. Suministro e Instalacion de Interruptores Simple 9/12 (magic) C/Luz Piloto Bticino
Similar o Superior

Se considera la instalacion de interruptores simples con ubicacién segun plano eléctrico de
especialidad (Lamina 02), estos seran de facil acceso y su altura de montaje estara comprendida
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entre 0,80 m y 1,40 m, medida desde su punto mas bajo sobre el nivel del piso terminado. Los
interruptores contaran con carcasa metalica y la materialidad de sus cajas de montaje sera
concordante a la canalizacion eléctrica empleada, de ser metalica esta debe estar aterrizada a tierra.
El contratista debe corroborar en terreno la cantidad de interruptores por recinto al igual que la
disposicion de estos para luego instalar y provisionar interruptores simples linea Oxidal Magic Bticino
similar o superior caracteristica técnica.

El contratista debera tener precaucion y cuidado con no dafiar otro elemento que no esté involucrado
en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para su solucion.
El montaje de los interruptores sera realizado o supervisado por un instalador eléctrico certificado y
dando cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica vigente.

4.6.2. Suministro e Instalacién de Interruptores Simple 9/15 (magic) C/Luz Piloto Bticino
Similar o Superior

Se considera la instalacion de interruptores dobles con ubicacion segun plano eléctrico de
especialidad (Lamina 02), estos seran de facil acceso y su altura de montaje estara comprendida
entre 0,80 m y 1,40 m, medida desde su punto mas bajo sobre el nivel del piso terminado. Los
interruptores contaran con carcasa metélica y la materialidad de sus cajas de montaje sera
concordante a la canalizacion eléctrica empleada, de ser metalica esta debe estar aterrizada a tierra.
El contratista debe corroborar en terreno la cantidad de interruptores por recinto al igual que la
disposicion de estos para luego instalar y provisionar interruptores simples linea Oxidal Magic Bticino
similar o superior caracteristica técnica.

El contratista debera tener precaucion y cuidado con no dafar otro elemento que no esté
involucrado en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para
su solucién. El montaje de los interruptores sera realizado o supervisado por un instalador eléctrico
certificado y dando cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica vigente.

4.6.3. Instalacion de interruptor de combinacion 9/24 (magic)C/Luz  Piloto Bticino Similar
o Superior

Se considera la instalacion de interruptores de doble combinacion y su ubicacion sera segtn plano
eléctrico de especialidad (Lamina 02), estos seran de fécil acceso y su altura de montaje estara
comprendida entre 0,80 m y 1,40 m, medida desde su punto mas bajo sobre el nivel del piso
terminado. Los interruptores contaran con carcasa metélica y la materialidad de sus cajas de montaje
sera concordante a la canalizacion eléctrica empleada, de ser metalica esta debe estar aterrizada a
tierra. El contratista debe corroborar en terreno la cantidad de interruptores por recinto al igual que
la disposicion de estos para luego instalar y provisionar interruptores simples linea Oxidal Magic
Bticino similar o superior caracteristica técnica.

El contratista debera tener precaucién y cuidado con no dafar otro elemento que no esté
involucrado en esta partida, de ser dafiados el contratista debera ejecutar toda obra necesaria para
su solucion. ElI montaje de los interruptores sera realizado o supervisado por un instalador eléctrico
certificado y dando cumplimiento a los requerimientos de normativa eléctrica vigente.

4.7. Artefactos eléctricos Enchufes y Arranques Eléctricos

Los enchufes de Alumbrado seran para 220 Volts ref. BTicino 10A, tipo embutido de 3
contactos seguridad con alvéolos protegidos, montados a 0,4 metros del nivel de piso terminado
parte de abajo de la caja, excepto indicacion implicita en planta.

Los enchufes de Fuerza seran para 220 Volts ref. BTicino 16A, tipo embutido de 3 contactos
seguridad con alvéolos protegidos, montados a 0,4 metros del nivel de piso terminado partede abajo
de la caja, excepto indicacion implicita en planta.

Se instalaran arranques monofasicos y/o trifasicos segln lo especificado en planos. Se deberg
contemplar el cableado desde el tablero respectivo hasta una caja de distribucién instalada al lado
del equipo a energizar (principalmente cortina metélica acceso). Se deberan dejar la puntade los
cables aislada con cintas aislante del tipo 3M Scotch N°23 o equivalente técnico, los equipos de aire
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acondicionado deberan de ser conectado a través de enchufes simple 16A. El contratista debera de
incluir el enchufe macho en chicote de alimentacion de la unidad interior.

Las cajas de distribucion y de los accesorios seran rectangulares con presilla metalica tipo
BTicino 503L - 503M o equivalente técnico (para albafiileria u hormigén seguin corresponda)

Forman parte de esta licitacién el suministro e instalacion de los siguientes items:

4.71. Suministro e Instalacion de Enchufe Simple de Fuerza 10-16A Magic Bticino
Similar o Superior.

4.7.2. Suministro e Instalacion de Enchufe Doble Normal 10A Magic

4.7.3. Suministro e Instalacion de Enchufe Doble de Fuerza 10-16A Magic Bticino
Similar Superior

4.7.4. Suministro e Instalacién de Enchufe Doble de Seguridad de Computacion 10A
Magic Bticino Similar o Superior

4.7.5. Suministro e Instalacion de Extractor de Aire 4” 18W

4.8. Provision e Instalacion de Aires Acondicionado

Los equipos de aire acondicionado deberan tener una conexiéon equipotencial donde se debe
unir el conductor de proteccién asociado con las partes conductoras.

- Se considerd equipos de 18000 BTU para circuitos N° 7 Ench. Normal
- Se considerd equipos de 18000 BTU para circuitos N° 3,4,14 y 15 de Clima
- Se considerd un equipo de 9000 BTU para circuito N° 5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 de Clima

Se debe considerar dentro del presupuesto el suministro e instalacion de estos aires
acondicionados (Unidad interior y exterior mas todos sus accesorios de montaje).

Forman parte de esta licitacion el suministro e instalacion de los siguientes items:
4.8.1. Aire Acondicionado ON-OFF 9.000 Btu - 16m2. Con instalacion

4.8.2. Aire Acondicionado ON-OFF 18.000 Btu - 35m2. Con instalacion

4.9, Instalacion de Canalizaciones Eléctricas

Conductores
Los conductores monopolares y multipolares para baja tension, que suministre el Contratista,
seran cableados formados a partir de cobre blando, para temperatura de servicio de 90 °C y de
cortocircuito de 250 °C, para una tension de servicio de 1000 V en alimentadores principales y 600
V en otros servicios, de las secciones indicadas en los planos, las aislaciones de cables seran del
tipo EVA o Flex libres de haldgeno.

Se evitara que los cables tengan uniones en su recorrido. Si esto no fuera posible, se debera
ejecutar un empalme mediante conectadores o mufas tipo termocontraibles, lo cual deberaser
previamente aprobado por el Mandante.

La union o remate de los cables a tableros o cajas debe efectuarse mediante el uso de
terminales de compresion, se exceptla esta exigencia en aquellos casos en que los tableros traigan
sus propios elementos de conexion o las regletas sean del tipo mordaza.

Las cintas aislantes, si hubiera que usarlas, seran del tipo 3M Scotch N°23 y N°33, o
equivalente técnico.
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Cuando se haga uso de pastas lubricantes en la instalacién de cables las cafierias de acero
galvanizado, éstas no deben atacar fisica ni quimicamente el aislamiento del cable ni al conduit.

El o los elementos para tirar cables deben garantizar que, durante la traccion, todos los cables
queden sometidos al mismo esfuerzo.

La disposicion de los conductores dentro de las bandejas se debera hacer de tal forma que
conserven su posicion y ordenamiento a lo largo de todo su recorrido. Los conductores decada
circuito deberan amarrarse cada 1.0 mt. en paquetes separados y se afianzaran mediante amarras
plasticas marca Panduit o equivalente.

Los conductores deberan ser identificados con las marcas que indique nimero de circuito y
tablero al que pertenecen. Estas marcas se instalaran a la salida y a la entrada de equipos a la entrada
y salida de ductos, antes y después de una pasada de muro y cada 5 mts. en bandejas o escalerillas.
Las marcas deberan estan de acuerdo alimentadores y circuitos.

La conexion entre centros y luminarias sera a través de corddn con aislacién tipo EVA, seccion
recomendada por el fabricante.

Se proyectan arranques para la alimentacion de los equipos de climatizacién. Estos debenquedar
cableados hasta el punto definido en planos en una caja con un enchufe simple de 16A. El diametro
del conductor se especifica en el diagrama unilineal adjunto en planos.

La seccién a utilizar en cada circuito se especifica en los diagramas unilineales y cuadros de
carga entregados. Todo cambio a lo expresado en dichos planos debera ser propuestoy autorizado
por la ITO en forma escrita en libro de obra.

Todos los conductores deberan registrarse al siguiente cédigo de colores, esto es:

Linea 1 2 Azul (R)
Linea 2 - Negro (S)
Linea 3 - Rojo (T)
Neutro : Blanco
Tierra : Verde

Los conductores de alumbrado interior seran tipo HO7Z1-U en 1,5 mm2.
Los conductores de enchufes y de fuerza seran tipo H07Z1-U en 2,5 mm2 segtin cuadros de

cargas.

Ductos

Para canalizacion interior se debe considerar ductos del tipo EMT (diametro se indica en
diagramas unilineales).

Forman parte de esta licitacion el suministro e instalacion de los siguientes items:

Canalizacion para centros de distribucién

Las derivaciones a los centros de distribucion, tales como enchufes, luminarias, etc. seran
mediante EMT (seran embutidas u ocultas). Su recorrido sera sobre el cielo y las bajadas seran en
EMT hasta la llegada a bandejas BPC plasticas de 100x50 seguin corresponda.

Tuberia EMT

Se contempla canalizaciones en cafieria de acero Zincada EMT. La soportacién se hara
empleando abrazaderas metalicas tipo caddy ancladas a la losa, muros oestructuras metalicas. Las
terminaciones en cajas se haran con tuerca y contratuerca.

Se aceptaran equivalentes técnicos que cumplan o superen los estandares de las marcas
sefialadas previa autorizacién por la ITO.

Bandeja Plastica blanca BPC 100x50

La instalacion de la bandeja bpc se encuentra detallada en lamina de enchufes, su altura
sera a 0,4 m desde nivel de piso terminado o segln se indique en plano, de existir alguna diferencia
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ya sea por cruces de especialidades u otra indole debera de ser el ITO quien decida la altura final
de la bandeja, el contratista deberd de proveer e instalar todos los accesorios para su correcta
instalacion, esto incluye tapas finales , uniones entre bandejas , curvas y soportes universales para
la instalacién de enchufes , puntos de red y datos segln laminas de enchufes y corrientes débiles.

Forman parte de esta licitacion el suministro e instalacién de los siguientes items:

4.91. Suministro e Instalacion de Canalizacién de lluminaciéon EMT 20mm. Conductor
H07Z21-K de 1,5mm2

4.9.2. Suministro e Instalacion de Canalizacion de Enchufes EMT 20mm. Conductor
HO07Z1-K de 2,5mm2

4.9.3. Suministro e Instalacién de Canalizacion de Bandeja Plastica Porta Conductores
100x50mm. Conductor H07Z1-K de 2,5mm2

4.94. Suministro e Instalacién de Canalizacion de Bandeja Metalica Porta Conductores
BPC 400x100

4.10. Grupo Electrégeno

El proyecto cuenta con el suministro e instalacion de un grupo electrogeno Marca Perkins
Stamford (o similar), modelo EPD22P, 22 kVA (17,6 kW) potencia emergencia, 20 kVA (16 kW)
potencia prime, 400/231 VCA, 50 Hz, 1.500 R.P.M., nuevo sin uso, fabricado bajo normas ISO 9001,
incluye calefactor de agua motor, mantenedor carga bateria, gobernador electronico, panel digital de
control y transferencia automatica, interruptor termo magnético de proteccion y base con estanque
combustible para 8 horas de operacion.

Debera de contar con Insonorizado original de fabrica EPD22P, especial para trabajar a la
intemperie, hecho en planchas de acero galvanizado, con puertas en ambos costados para una facil
mantencidn, provisto con cerradura con llave, pintado en forma electrostatica para una mayor
duracién, silenciador residencial montado en su interior con ductos aislados térmicamente y tapa
lluvia.

Se debera incluir su transferencia Modelo TTA63, 63 amperes (AC3) en base a conmutador
motorizado, con gabinete, la cual se detalla su ubicacion de instalacion en lamina de emplazamiento.

Para la puesta en marcha del equipo este debera de tener los siguientes requisitos:
e Sistema de escape instalado.
e Equipo anclado al piso.
e Tablero de transferencia automatica conectado y con la carga definitiva.
e Cables de control instalados.
e  Alimentacion para tablero de control instalada.
e Estanque de combustible lleno o, al menos, con un 50% de su capacidad.
¢ Sistema de ventilacion adecuado para el equipo.
e Debera de realizar todas las pruebas para asegurar el correcto funcionamiento y resguardar la
seguridad de las personas, dentro de las pruebas debera de incluirse la prueba de continuidad de
las lineas, su aislacion, secuencia de fase y correcto funcionamiento.

Forman parte de esta licitacidn el suministro e instalacion de los siguientes items:

4.10.1. Generador 33KVa Stand By 30Kva Prime



4.10.2. Suministro e Instalacién de Tablero Trans. Automatica 100A (ATS)

4.10.3. Suministro e Instalaciéon de Alimentacion Eléctrica, Traslado, Posicionamiento,
Capacitacion y Puesta en Marcha.

Sera responsabilidad de La EMPRESA CONTRATISTA LA INSTALACION DEL GRUPO
ELECTROGENO SEGUN LAMINA DE LA ESPECIALIDAD

Rotulaciones

Todas las rotulaciones, sefializaciones, procedimientos y advertencias requeridas en este pliego
deberan cumplir con lo siguiente:

e  Serindelebles.

e  Serlegibles.

e Estar disefladas y fijas de manera que sean legibles durante la vida datildel equipo,
e  proteccion, tablero o alimentador al que estan adheridas o relacionadas.

e  Ser simples y comprensibles.

e Todos los tableros, sin excepcion, deberan llevar estampada en forma visible, legible e indeleble
la marca de fabricacion, el nombre del tablero, latension de servicio, la corriente nominal y el niumero
de fases. El responsable de la instalacién debera agregar en su oportunidad su nombre o marca
registrada.

Marca de Fabricacion:

Nombre del Tablero: (Ejemplo: TGAux A. y F.)

Tipo de servicio: (Normal o Emergencia)

Tension de servicio:

Corriente nominal:

Empresa desarrolladora:

Ano de instalacion:

Grado de Proteccion IP:

Tipo de ambiente para el que fue disefiado en caso de ser un
tablero especial:

Todos los tableros deberan tener adherida la siguiente informacién:

e Cuadro indicador y rotulado para identificar los circuitos, su nimero y sufuncion.

e Diagrama unilineal actualizado, de tamafo legible, y con proteccionpermanente para
mantener su condicion.

Todas las protecciones y aparatos de maniobra deberan ser rotulados indicandocual es su nimero
de circuito y servicio.

Cuando el tablero cuente con seccionador, éste debera tener claramente marcadola posicion abierto
o cerrado.

Se debera identificar claramente la seccion milimétrica de los alimentadores queingresen a la barra
de distribucién de un tablero o a la proteccion general.

Normas

Los Tableros deberan ser construidos segun lo indicado en Pliego Técnico RIC N°2



Condiciones de servicio

Los tableros deben ser disefiados para operar continuamente con valores nominales de
servicio en las siguientes condiciones:

Condiciones generales del lugar.

Instalacion : Interior - Exterior
Temperatura maxima : 40°C

Temperatura minima : 0°C

Temperatura promedio : 25°C

Humedad Relativa del Aire : 20 a 100%
Ambiente : Corrosion Moderada
Zona Sismica : Zona 4 UBC.

Nivel de Contaminacion : I, Segun IEC 815
Sistema eléctrico Tension Nomina : 380V, (3F+N+T)
Voltaje maximo de servicio : 240V 1F y 400 V 3F
Frecuencia : 50 Hz

Numero de Fases : 3

Neutro sélidamente a tierra ; Sélidamente conectado a tierra

La operacion de los equipos debe considerar un uso continuo de 24 horas al dia, 7 dias a la semana
y 365 dias al afio.

Caracteristicas eléctricas

Caracteristicas de elementos
Los interruptores de distribucién seran tipo miniatura, con protecciones termomagnetica para los
circuitos de alumbrado y otros similares, modelo Legrand, Merlin Gerin, Schneidero equivalente

técnico superior.

Caracteristicas Constructivas

Formas constructivas

Todos los dispositivos y componentes de un tablero deberan montarse dentro de cajas, gabinetes
murales o armarios autosoportados, dependiendo del tamaiio requerido.

Los materiales empleados en la construccién de gabinetes, armarios o cajas que formen parte
de la envolvente de los tableros eléctricos, deberan ser no propagadores de la llama, resistentes a
la corrosion o estar adecuadamenteprotegidos contra ella, en conformidad con lo definido en los
protocolos de analisisy/o ensayos de seguridad de productos eléctricos respectivos establecidos por
la Superintendencia.

Todos los tableros deberan contar con una cubierta cubre equipos y con una puertaexterior. La
puerta exterior sera totalmente cerrada y su fijacién se hara mediante bisagras en disposicion vertical
u horizontal. Se permite montar sobre ella luces piloto de indicacidn de tablero energizado, y equipos
de medida u otro elemento demaniobra o control, siempre que se mantenga el grado |IP de proteccion
del tablero.La cubierta cubre equipos debera ser del mismo material que el gabinete, armario o caja.

Las protecciones solo seran accesibles abriendo la puerta exterior la que debera permanecer
cerrada, para sus alturas de las protecciones se considerara Omegas para los Tableros, se debera
contar con un dispositivo que permita el cierre y cuando corresponda, debera ser cerrado con llave.

Los circuitos los cuales se encuentran agrupados por diferenciales deberan de ir conectados
mediante peines de conexion y terminales para disyuntor de barra colectora.
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La cubierta cubre equipos tendré por finalidad principal, impedir el contacto de cuerpos
extrafios con las partes energizadas, o bien, que partes energizadas queden al alcance del usuario al
operar las protecciones o dispositivos de maniobra.

La cubierta cubre equipos debera contar con perforaciones de tamafio adecuado para dejar
pasar libremente las manillas o palancas de operacion, si procede, de los dispositivos de maniobra,
proteccion, control y sefializacion, segun sea su uso.En casos justificados en que se perfore la
cubierta cubre equipos o la tapa del tablero, debera eliminarse las rebabas y mantenerse el proceso
de galvanizado conel que contaba este material antes de su modificacion.

La cubierta cubre equipos se fijara mediante bisagras en disposicién vertical, elementos de cierre a
presion o cierres de tipo atornillado; en este Ultimo caso los tornillos de fijacion empleados deberan
ser del tipo imperdible.

Las partes energizadas de un tablero sélo podran alcanzarse removiendo la contratapa del
equipos, entendiéndose que esta maniobra solo se realizara por necesidad de efectuar trabajos de
inspeccion, mantenimiento o modificaciones en el interior del tablero, ejecutadas por personal
calificado.

El conjunto de elementos que constituyen la parte eléctrica de un tablero debera sermontado
sobre un bastidor, placa de montaje o riel DIN fijado sobre montantes, mecanicamente independiente
de la caja, gabinete o armario los que se fijaran a éstos mediante pernos, de modo de ser faciimente
removidos en caso de ser necesario. Se debera asegurar la correcta conexién a tierra de todos los
elementosmetalicos que componen el tablero.

El tamario de caja, gabinete o armario se seleccionara considerando que:

e El cableado utilizado para la interconexion entre sus dispositivos en el tablerodebera hacerse a
través de bandejas porta conductores no metélicas que permitan el paso comodo y seguro de los
conductores, ocupando como maximo el 50 % de la seccion transversal de cada bandeja. Se
exceptuara de utilizar bandejas porta conductores en aquellos tableros eléctricos que tengan menos
de 8 circuitos.

e Debera quedar un espacio suficiente entre las paredes de los gabinetes o envolvente y las
protecciones o dispositivos de comando y/o maniobra de modo tal de permitir un facil mantenimiento
e inspeccion del tablero.

e Para una instalacion nueva, el tamafio inicial de los gabinetes y armarios debera prever una
ampliacion de un 25% de la capacidad total por cada tipode servicio que contenga el tablero eléctrico.
Para esta condicion se deberadejar espacios disponibles en barras de distribucion y riel DIN o
soporte de las protecciones.

Las cajas y gabinetes metalicos podran estar constituidos por placas de acero plegadas y soldadas
las que le daran forma y rigidez mecanica. Los armarios metalicos se estructuraran sobre bastidores
de perfiles de resistencia mecanica adecuada a las exigencias del montaje y se cerraran con placas
plegadas las que formaran sus cubiertas y puertas. Sera recomendable la construccién modular de
estos contenedores de modo de poder construir tableros de gran tamafio medianteel montaje de
grupos de estos médulos.

Todos los componentes metalicos de cajas, gabinetes y armarios deberan someterse a un proceso
de acabado que garantice una adecuada resistencia a la corrosion.

Los materiales no metalicos empleados en la construccion de cajas, gabinetes o armarios deberan
cumplir las siguientes condiciones:

e  Seran no higroscopicos.

e En caso de combustion deberan ser autoextinguentes, arder sin llama y emitir humos de baja
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opacidad, sus residuos gaseosos seran no toxicos.

e Tendran una resistencia mecanica suficiente como para soportar unaenergia de choque de 2
Joule (1K 07).

e En caso de que estén instalados a la intemperie, tendran una resistencia alos agentes
climaticos, y deberan ser resistentes a la radiacion UV.

e En caso de que estén instalados en locales de reunion de personas, deberanser libre de
halégenos.

Toda barra de distribuciéon desnuda debera estar protegida mediante una barrera omaterial que
impida el contacto directo con la superficie de las barras, en ningun casose considerara la cubierta cubre
equipo como un Unico elemento de proteccion. Elelemento que cubra las barras desnudas debe tener
el simbolo de riesgo eléctrico y deberan contar con una identificacion seglin su uso (normal,
emergencia, etc.)

Las barras de distribucion se deberan montar rigidamente soportadas en las cajas,gabinetes
o armarios; estos soportes deberan ser aislantes.

Todo el cableado interno de los tableros, que corresponda a la alimentacién de losconsumos
externos, se debera hacer llegar a regletas de conexiones de modo tal que los conductores
provenientes de estos consumos se conecten a estas regletasy no directamente a los terminales de
los dispositivos de proteccion o comando. Seexceptla los tableros menores a 8 circuitos.

Inspecciones y pruebas.

Las pruebas exhaustivas del alambrado seran realizadas por el proveedor, con herramientas
y equipos de prueba de su propiedad y en sus propias instalaciones. El proveedor debera considerar
el tiempo suficiente para la realizacién de las pruebas y paraimplementar las modificaciones que
fuesen necesarias.

Los tableros seran sometidos como minimo a las siguientes pruebas e inspecciones, en lasque
podra estar presente el inspector designado por el comprador:

Antes de. pintar, para inspeccion de dimensiones y soportaciones de equipos, y regletas.
Inspeccion de pintura después del arenado u otro método de limpieza
Inspeccion de componentes y alambrado.
Aislamiento de circuitos y equipos (con Megger de 500[V], mejor que 10[MOhm]).
Revision de conexionado e identificacion de conductores, pruebas de simulacion decomandos.
Las verificaciones de disefio y pruebas de rutina para tablero, conjuntos de tableros o tableros

prefabricados, de mas de 100 A e inferiores a 1500 A, deberan realizarse en conformidad al anexo
2.3 del pliego Técnico RIC N°2.

411. CORRIENTES DEBILES
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Sera cargo de la empresa contratista, la elaboracién y ejecucion del proyecto de Corrientes
Débiles de acurdo a requerimientos técnicos en planos de la especialidad.

Una vez adjudicada la licitacion, dicho proyecto debera ser presentado a la unidad técnica
para su revision, aprobacion y posterior ejecucion.

El proyecto debe dar cumplimiento a la normativa vigente y, debera contar como minimo
con las partidas:

4.11.1. Proyecto Corrientes Débiles

4.11.1.1. Proyecto Corrientes Débiles

4.11.2. Canalizacion y Cableado de Corrientes Débiles

4.11.2.1. Suministro e Instalacién de Canalizacion de Corrientes Débiles EMT 20mm
4.11.2.2. Suministro e Instalacién de Cable UTP Categoria 6

4.11.3. Puntos de Red

4.11.3.1. Suministro e Instalacion de Tomas Hembra RJ45 CAT6

4.11.3.2. Suministro e Instalacién de Soporte de Bandejas DLP Tomas RJ45 tipo Mosaic Similar o
Superior.

4.11.3.3. Suministro e Instalacion Faceplate Placa Blanca

4.11.4. Camaras de Seguridad y CCTV

El Proyecto contempla la instalacion integral de camaras de seguridad las cuales deberan de
ser monitoreadas desde sala de seguridad.

4.11.4.1. Suministro e Instalacion Camaras CCTV para Interior

4.11.4.2. Suministro e Instalacion Camaras CCTV para exterior

4.11.4.3. Suministro e Instalacion de NVR

4.11.4.4. Suministro e Instalacion de Fuente de Poder con Proteccion Individual, en Caja
Metalica con Ventilador.

4.11.5. Rack de Gabinete de Corrientes Débiles

4.11.5.1.  Suministro e Instalacion de Switch 24 puertos 10/100/1000Mbps
4.11.5.2. Suministro e Instalacion de PDU con Enchufe de Seguridad 102
4.11.56.3. Suministro e Instalacién Patch Panels 24 Puertas Cat 6
4.11.5.4. Suministro e Instalacion Patch Cord Cat 6

4.11.5.,5. Suministro e Instalacion Cable User Cord F/UTP Categoria 6

4.11.6. Sistema de Alarmas de panico
4.11.6.1. Suministro e Instalacion Botoneras Inaldmbricas Bajo Mesones Boxes y Espacios de
Trabajo
5. INSTALACIONES SANITARIAS
5.1. PROYECTO AGUA FRIA-CALIENTE Y RED HUMEDA
El proyecto consiste en la construccion de la red de agua potable:
e Se proyecta Arranque de Red de Alta presion ubicado en Shaft de Caja de Escalera
e Red de agua potable fria proyectada en Tuberia PVCH C-10_20 mm para redes interiores

proyectadas y alimentando de redes existentes en Tuberia PVCH C-10_20 mm. Las modificaciones
de redes interiores se ejecutaran en Tuberia PVCH C-10_20 mm.



Las condiciones generales para la realizacion de estas obras se ajustaran a lo establecido por:

« Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado RIDDA.

e Normas INN correspondientes.

e Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Y la SEREMI de Salud.

e Exigencias y disposiciones de la Empresa de Agua Potable de la zona.

e Las presentes Bases Técnicas y los Planos informativos de los proyectos.

Se exigira asimismo al Contratista, materiales de 12 calidad, con su certificacién si la ITO lo solicita.
Se exigiran ademas las pruebas de recepcidn correspondientes en agua potable y alcantarillado.

Se respetaran los diametros y trazados indicados en planos, y se ejecutaran los trabajos de
acuerdo a las partidas a continuacion identificadas.

Deberan cumplirse las normas que rigen sobre iniciacion y entrega de las instalaciones,
debiendo ademas cefiirse a las instrucciones de la ITO.

Los planos y especificaciones indican de manera general y esquematica los recorridos de las
cafierias, ubicacion de los artefactos, accesorios, etc. En el caso que los planos no muestren las
uniones de cafierias entre si o0 en lo que se relacionen con otras obras de la construccion, el
Contratista debera justificar el criterio con que va a realizarlas y, obtener el V°B° de la ITO antes de
su ejecucion.

El contratista debera considerar en la ejecucion de la obra gruesa, las pasadas de muros,
vigas, losas y fundaciones que sean necesarios atravesar para la correcta ejecucion de los trabajos.
En ningun caso podra atravesar elementos resistentes sin haberlo consultado previamente, con la
ITO, de cuya autorizacion debera quedar constancia en el Libro de la Obra.

OBRAS PRELIMINARES
5.1.1. Trazado

Se respetaran todas las medidas de trazados y niveles establecidas en los planos de
arquitectura y especialidades el que se hara mediante niveletas. los niveles seran determinados con
instrumentos de precisidn bajo la direccion de personal especializado. Deberan ser consignados en
el libro de obras, siendo responsabilidad del profesional encargado de obra asumirlos. El trazado
debera ser recepcionado por el Inspector de Obras o Arquitecto del proyecto.

5.1.2. Replanteo

Una vez que se haya realizado el trazado general de la obra se realizaran las modificaciones
necesarias para coordinar los ensambles y fijaciones que permitan empalmar las redes existentes
en la propiedad

5.2. TUBERIAS DE PVC

Antes de iniciar los trabajos, se debera verificar las cotas y pendientes indicadas en los planos
de instalaciones, coordinar con los planos de Arquitectura, y otras instalaciones, si existiesen
cambios por efecto de ajuste éstos contaran con la aprobacion de la ITO
Suministro de tubos y uniones

Se deben considerar tuberias de PVC sanitario con sistema de Unién de Goma, de acuerdo a
las normas INN NCh. 1635 Of.1994 “Tubos de P.V.C. rigido para Instalaciones de Alcantarillado
Domiciliario” y NCh399 Of.1994 “Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) para la conduccion de fluidos
a presion”. La instalacion subterranea de los tubos y accesorios debera cumplir con la NCh 2282/2
of 96. Sélo se podra utilizar piezas especiales hecha de fabrica, no se aceptandose calentar tuberias.
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Respecto a la calidad del material de PVC, la ITO exigira certificados calidad emitidos por entidad
independiente del fabricante. Las tuberias y piezas especiales de PVC deberan tener estampadas la
marca de fabrica en lugar visible.

Instalacion de la Tuberias
5.2.1. Tuberia PVCH C-10_20mm

La partida contempla la ejecucion de redes o partes de ella construidas con PVCH C-10, de
20 mm de diametro y las piezas especiales necesarias. Las uniones a las piezas especiales se haran
cortando la tuberia en la medida justa, se lijara los extremos limpiando cuidadosamente, se hara la
misma operacion con las piezas especiales a las cuales se une esta tuberia. Se colocara pegamento
en los lugares de unién abarcando en su totalidad, cuidando de no chorrear en exceso. La soldadura
de tuberia y pieza especial debera limpiarse del exceso de pegamento.

5.3. LLAVES DE PASO Y SIFON
5.3.1. Llave de paso 20 mm

Se consideran todas las valvulas y llaves de paso indicadas en planos seran de PVC tipo Llave
de bola PVC 20 mm. Los diametros a utilizar seran iguales a la cafieria correspondiente.

Para sectores recinto las valvulas seran del tipo Llave de bola PVC 20 mm, marca referencia Vinilit
0 equivalente técnico.

Para recintos donde exista mas de un artefacto las llaves de paso por recintos seran del tipo
reforzada, con cierre cam, con mariposa de aluminio y campana cromada marca referencia Vinilit o
equivalente técnico.

Para los artefactos individuales se les instalara llaves de paso del tipo compacta, con campana
cromada y manilla aluminio, marca Vinilit o equivalente técnico.

Antes de instalarse deberan tener la aprobacién de la ITO

5.3.2. Sifén 40 mm

Se requiere la provisién e instalacion Sifon 40 mm en Lavamanos y Lavaplatos proyectados.
Se deberan considerar todos los elementos necesarios para una correcta conexion y funcionamiento
de cada uno de los artefactos sanitarios.

5.4. ANCLAJES, SOPORTE Y ABRAZADERAS
5.4.1. Sujeciones metalicas

Las cafierias por tabiques o muros se afianzaran mediante sujeciones fijas o méviles tipo
abrazaderas de cobre o con camisa de pvc. Seran sujeciones fijas las que no permitan el
desplazamiento longitudinal de la cafieria, las moviles se lo permitiran recubriendo la zona de
contacto con la cafieria con un fieltro no degradable.

En los elementos de fijacién de las cafierias que se ubiquen bajo losa se emplearan las
sujeciones que se ubicaran en:

Puntos singulares (codos, Tee, copla, etc.).

En general se dispondran:

Para las cafierias verticales, hasta 25 mm se dispondra de dos puntos de sujecion por piso y
para los diametros superiores bastara con un punto.

Cuando se efectuen las fijaciones de los soportes en general se tendra especial cuidado de no
daniar la estructura y los muros donde se coloquen.

Entre la fijacién metalica y la cafieria se dispondra de una camisa de termoplastico negro.

Como regla general se utilizara la siguiente tabla:
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Canalizacion N 1.00 1.50
Horizontal Distanciamiento ! ! !
Canalizacidén entre soportes
) P 2,00 2,00 2,00
Vertical

Distanciamiento de abrazaderas.
5.4.2. Pasada elemento estructural

El avance de la tuberia se privilegiara por sectores donde no atraviese elementos estructurales

(muros, vigas y losas), en los casos que se deba realizar una pasada por un elemento estructural
esta debera ser informada a la ITO y validada por el calculista.
Las tuberias no deben ser solidarias a la estructura por lo tanto se considera un sobre diametro
minimo de pasada definido segun se indica en la tabla siguiente, ademas si los recintos que
comparten la estructura deben estar aislados entre si, se considera un sello de espuma de
poliuretano expansible.

40 75
50 75
63 75
75 110
110 125
125 160
160 180
180 200

Sobre diametro.

5.5. PRUEBAS DE AGUA POTABLE

La instalacion domiciliaria de agua potable debera ser absolutamente impermeable y no podra
ponerse en servicio mientras no sea sometida a las siguientes pruebas.

5.5.1. Inspeccion visual

Se debera verificar lo siguiente:
e Los Trazados y diametros seguin proyectos.
e La ubicacién de pieza de conexién de surtidores de artefactos en relaciéon al distanciamiento al
eje del artefacto y la altura con respecto a piso terminado.
e La ubicacion de llaves de paso del recinto con relacion a la profundidad con respecto a
revestimiento terminado, a la altura con respecto a piso terminado y a la horizontalidad y verticalidad
en redes a la vista.
e Las fijaciones de caferias sobrepuestas en cuanto al distanciamiento, a las especificaciones y
a las dilataciones de cafierias.

5.5.2. Verificacion de calidad de los materiales

Comprobacion en lo que se refiere a lo especificado y en caso de dudas debera pedirse analisis
de calidad o certificacion.

5.5.3. Prueba de hermeticidad hidraulica

Presién minima de 10 kg/cm2, en el punto de mayor cota del tramo probado.

Las pruebas podran efectuarse por tramos separados de longitud no inferior a 20 metros, segun
las caracteristicas de la instalacién, debiendo instalarse la bomba de prueba y el manémetro en el
extremo inferior del tramo.
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La duracion de la prueba sera de 10 minutos y durante ese tiempo no debe producirse
variacion en el manometro. Las pruebas correspondientes a equipos elevadores, estanques y
accesorios consistiran en la verificacion de su correcto funcionamiento por un periodo no inferior a
dos horas.

La bomba de prueba debera instalarse siempre en el punto inicial de la alimentacion del tramo
a probarse.

El total de la tuberia a probar comprendera la instalacion interior desde la llave de paso
después del medidor hasta los extremos de las tuberias, antes de las piezas de unién de los
artefactos.

En caso de instalaciones con estanques superiores de acumulacién, las tuberias seran
sometidas a prueba desde la salida del estanque hasta el punto de union con los artefactos.

Estas pruebas deben incluir a la instalacion interior y exterior de agua potable, la red humeda

5.6. REMARCADOR Y ARRANQUES PROYECTADOS

Se requiere la conexion a la matriz de agua potable, para ello se realizara la deteccion de
tuberia en muro colindante con caja de escalera identificando y despejando zona donde se encuentra
tuberia vertical de alta presién. El arranque de agua potable debera ejecutarse en atencion al
estandar técnico que garantice la buena ejecucion de la obra. Toda la instalacién se debera ejecutar
de acuerdo al proyecto disefiado por especialista y se debera gestionar e instalar remarcador
indicativo de consumo propio del recinto.

5.7. PROYECTO ALCANTARILLADO
En general el proyecto de alcantarillado consiste en:
' . ~ Unién Domiciliaria de 110mm a colector existente por calle Coyhaique

* Red de alcantarillado interior en PVC sanitario blanco y camaras de inspeccién, conectandose
a redes existentes indicadas en planos

Las condiciones generales para la realizacion de estas obras se ajustaran a lo establecido por:

¢ Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado RIDDA.

e Normas INN correspondientes.

e Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Y la SEREMI de Salud.

e Exigencias y disposiciones de la Empresa de Agua Potable de la zona.

e Las presentes Bases Técnicas y los Planos informativos de los proyectos.

Se exigira asimismo al Contratista, materiales de 1? calidad, con su certificacion si la ITO lo
solicita. Se exigiran ademas las pruebas de recepcion correspondientes en agua potable, red
humeda y alcantarillado.

Se respetaran los diametros y trazados indicados en planos, y se ejecutaran los trabajos de
acuerdo a las partidas a continuacion identificadas.

Deberan cumplirse las normas que rigen sobre iniciacién y entrega de las instalaciones,
debiendo ademas cefiirse a las instrucciones de la ITO.

Se deberan realizar inspecciones visuales y de carga en las camaras de inspeccién existentes,
con el fin de descartar desperfectos y derrumbes ya sea por fatiga de material o por la existencia de
raices el ITO debera velar por las normas que rigen sobre iniciaciéon y entrega de las instalaciones

Los planos y especificaciones indican de manera general y esquematica los recorridos de las
cafierias, ubicacion de los artefactos, accesorios, etc. En el caso que los planos no muestren las
uniones de caferias entre si 0 en lo que se relacionen con otras obras de la construccion, el
Contratista debera justificar el criterio con que va a realizarlas y, obtener el V°B° de la ITO antes de
su ejecucion.
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El contratista debera considerar en la ejecucion de la obra gruesa, las pasadas de muros,
vigas, losas y fundaciones que sean necesarios atravesar para la correcta ejecucion de los trabajos.
En ningln caso podra atravesar elementos resistentes sin haberlo consultado previamente, con la
ITO, de cuya autorizacion debera quedar constancia en el Libro de la Obra.

El contratista obtendra los Certificados de Recepcion Final de las obras ejecutadas, que seran
incluidos en la entrega que debe realizar sobre ellas. También entregara en este acto, un juego de
copias de los planos de construccion y los respectivos archivos magnéticos (en CD’s) con la
informacion.

OBRAS PRELIMINARES
5.7.1. Trazado

Se respetaran todas las medidas de trazados y niveles establecidas en los planos de
arquitectura y especialidades el que se hara mediante niveletas. los niveles seran determinados con
instrumentos de precisién bajo la direccién de personal especializado. Deberan ser consignados en
el libro de obras, siendo responsabilidad del profesional encargado de obra asumirlos. El trazado
debera ser recepcionado por el Inspector de Obras o Arquitecto del proyecto.

5.7.2. Replanteo

Una vez que se haya realizado el trazado general de |a obra se realizaran las modificaciones
necesarias para coordinar los ensambles y fijaciones que permitan empalmar las redes existentes
en la propiedad

5.8. TUBERIAS DE PVC UNION ANGER

Antes de iniciar los trabajos, se debera verificar las cotas y pendientes indicadas en los planos
de instalaciones, coordinar con los planos de Arquitectura, y otras instalaciones, si existiesen
cambios por efecto de ajuste éstos contaran con la aprobacion de la ITO
Suministro de tubos y uniones

Se deben considerar tuberias de PVC sanitario con sistema de Unién de Goma, de acuerdo a
las normas INN NCh. 1635 Of.1994 “Tubos de P.V.C. rigido para Instalaciones de Alcantarillado
Domiciliario” y NCh399 Of.1994 “Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) para la conduccion de fluidos
a presion”. La instalacion subterranea de los tubos y accesorios debera cumplir con la NCh 2282/2
of 96. Sélo se podra utilizar piezas especiales hecha de fabrica, no se aceptandose calentar tuberias.
Respecto a la calidad del material de PVC, la ITO exigira certificados calidad emitidos por entidad
independiente del fabricante. Las tuberias y piezas especiales de PVC deberan tener estampadas la
marca de fabrica en lugar visible.

Instalacién de la Tuberias
e  Tuberia Bajo Losa

El contratista debera preocuparse oportunamente de las pasadas por vigas, losas y muros, de
forma que sean ubicadas durante la ejecucion de la obra gruesa. Dichas pasadas quedaran previstas
con camisas de un diametro superior y seran visadas por la UT antes de su hormigonado.

Los efectos de la dilatacion térmica deberan considerarse en los casos en que el tramo sea
mayor a 20 diametros. Esta dilatacion se absorbera con el sistema de Union Goma.

Para la fijacién a los shaft correspondientes se utilizaran sujeciones fijas 0 méviles, segun sea
el caso. Seran sujeciones fijas las que no permitan el desplazamiento longitudinal de la cafieria, las
moviles se lo permitiran recubriendo la zona de contacto con la cafieria con un fieltro no degradable
o camisa de P.V.C.

En avances horizontales se deberan considerar registros en los sectores previos a una curva,
aunque no lo indiquen los planos de proyecto.

Las tuberias de ventilacion se deberan instalar respetando los diametros especificados en los
planos de proyecto, y deberan sobrepasar la techumbre en 0,60 cm. como minimo, protegiéndola



(nnpnpnuo N

con una camisa de Fierro Galvanizado, de un espesor de 0,8 mm, instalandose en la parte superior
un sombréate del mismo material.

En los casos de avance horizontal de la cafieria de ventilacion, se tendré la precaucion de que
éste sea con una pendiente ascendente de manera de evacuar los gases en forma correcta.

Se consideran para este proyecto los siguientes diametros

5.8.1. PVC-S 40mm
5.8.2. PVC-S 75mm
5.8.3. PVC-S 110mm

5.9. PRUEBAS DE INSTALACION
Se debera realizar las pruebas a la instalacién de acuerdo a lo indicado en el articulo 105° del
Ridaa.

5.9.1. Prueba hidraulica

Todas las tuberias, antes de ser cubiertas, deben ser sometidas a una prueba hidraulica de
presion de 1,60m sobre la boca de admisién més alta por un periodo de 15 minutos como minimo.
No se aceptara perdida por filtracion

5.9.2. Prueba de bola

Como alternativa, se realizara esta prueba de manera de verificar que no exista algun impedimento
en las junturas de las tuberias y en todo su interior. El procedimiento sera someter a una prueba de
bola las tuberias, desde la primera camara de inspeccion hasta el colector publico.

La bola debera tener una tolerancia maxima de 3 mm respecto al diametro de la tuberia a verificar y
se debera deslizar faciimente a través de todos los tramos.

5.9.3. Prueba de hermeticidad y humo

Todas las carierias deberan ser sometida a una prueba de hermeticidad mediante la “prueba de
humo”, segun lo sefialado en el articulo 105 del RIDAA, chequeando que ninguna de las juntas de
las cafierias se encuentre filtrando, lo anterior previo al tapado de la cafieria. Una vez concluida esta
prueba, se debe retirar todos los elementos propios de las pruebas, de tal manera de no afectar el
funcionamiento del sistema.

5.10. ZOCALO SANITARIO (SHAFT)

5.10.1. Estructura perfiles ac. Galvanizado (Z6calo Sanitario)

Perfiles de acero, abiertos conformados en frio a partir de chapas de bajo espesor y galvanizadas
por inmersion en caliente en proceso continuo. Se consideran Montantes (perfil C60x38x6x0.85),
Solera (perfil C60x38x6x0.85). Fijaciones entre perfiles con tornillo de 8x1/2" cabeza lenteja,
fijaciones a losa con clavo disparo SDM 27 %"

5.10.2. Placa lisa Fibrocemento 4mm

Las planchas de fibrocemento se colocaran segun se indica en detalle Zécalo Sanitario y tendran un
espesor de 4mm, las placas iran dispuestas segun planos de arquitectura. Las placas se fijan con

tornillos cabeza de trompeta de 6x1 %, punta broca cada 25 cm, posteriormente se revestira con
Ceramica Tipo especificada por Arquitectura.

5.11. DUCTO VENTILACION
5.11.1. Ducto Flexible Aluminio 5”

Se suministrara e instalara ducto corrugado flexible de Aluminio de 5" sobre cielo falso,
cuidando las pasadas y trazado coordinado con las especialidades pertinentes, garantizando la



San Tl

CORPORACION

continuidad desde el extractor a la toma de aire proyectada. El ducto esta formado por un nlcleo de
alambre de acero resistente a la corrosion, encapsulado dentro de cintas de aluminio, unidas entre
si con adhesivo retardante a la llama.

6. ASEO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA

6.1. Aseo y entrega final de la obra

El contratista debera considerar, al hacer entrega de la obra, que esta quede limpia de
escombros y que los rebajes y rellenos exteriores queden nivelados de acuerdo a las indicaciones
de los planos de arquitectura. Ilgualmente debera considerar el retiro desde el exterior de todo tipo de
instalaciones y construcciones provisorias quese hubiese empleado en el transcurso de la obra. La
obra debera entregarse aseaday sin manchas.
Una vez finalizadas las faenas, el contratista debe proceder al despeje de todos losmateriales y a la
limpieza de toda el &rea ocupada por la habilitacion, debiendo llevar todos los escombros a un centro
de acopio autorizado presentando sus respectivos comprobantes de entregaa la |.T.O.

Los recintos se entregaran aseados, aspirados, etc., en perfecto estado para serusados.
Solo se recibira la obra, cumplidas estas disposiciones.

Iv. MODIFICACIONES AL PROYECTO

Los planos del proyecto indican las dimensiones exactas deseadas. No se podran introducir
variaciones en las dimensiones ni calidades sin la aprobacion escrita del arquitecto o ITO a cargo.
Con todo, toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un detalle
debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

Los proponentes deberan incluir en el estudio de su oferta cualquier otra partida no contemplada en
las especificaciones técnicas, y que resulte necesaria e indispensable para la ejecucion de la obra,
tales como: ingenierias de detalle no contempladas, ingenierias y proyectos eléctricos planimetrias
u otras necesarias para la buena ejecucion de la obra.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las obras, desde
la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

V. CERTIFICACIONES Y PERMISOS

Al término de la obra, el Contratista debera entregar las certificaciones requeridas para trabajos
eléctricos ejecutados de acuerdo a normativa legal vigente, junto con certificacion de instalador
emitido por SEC, Donde se considera un TE1 por la Potencia Total Instalada y la certificacion de
todos los materiales utilizados en los trabajos ejecutados.

VI. RECEPCION DE LAS OBRAS

A) RECEPCION PROVISORIA
i. Obra Terminada y sin observaciones

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la recepcion
de las obras, acompafiando:
- Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el
periodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen saldos pendientes
o reclamos circunscritos a la obra en particular. Este documento también sera exigible
para los subcontratistas.
- Garantia de Correcta Ejecucién de las obras
- Certificados de los servicios 0 empresas externos.
- Deigual modo, agregara los demas certificados y comprobantes que, a juicio de la Unidad
Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios empleados en la ejecucion
de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun proceda, etc.)
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El'l.T.O verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y determinara en
el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y solicitara la constitucién de
la Comision receptora, previa solicitud de la recepcion provisoria de las obras por parte del
contratista, de acuerdo al detalle dispuesto en la letra C) del presente numeral.

Una vez verificada por la comision el cabal cumplimiento de los trabajos, se dara curso a la recepcion
provisoria y se levantara un Acta que debera ser suscrita por la Comision receptora de las obras v,
si lo deseare, por el contratista o su representante. La inasistencia del contratista al acto de recepcion
de las obras, o su falta de suscripcion de la respectiva Acta de Recepcion Provisoria, no obstara la
materializacion de dicho acto. Con todo, el contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles para
efectuar la entrega de la Garantia de Correcta Ejecucion de los trabajos, contados desde la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria. Cumplido dicho plazo, sin que el contratista haga entrega de la
Garantia de Correcta Ejecucion de los Trabajos, se procedera a efectuar el cobro de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del contrato.

Se consignara como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepcién provisoria, por tanto,
no se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras por parte del Contratista es
igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de plazos incluidos).

A su vez, cuando el contratista haga entrega de la Garantia de Correcta Ejecucion de los Trabajos,
se procedera a la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, en los términos del
numeral IX del presente instrumento.

La Unidad Técnica debera procurar realizar el acto de recepcion dentro de los primeros cinco dias
habiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de recepcion del contratista. Si por causas
imputables a la Unidad Técnica, el acto de recepcion no puede realizarse oportunamente, debera
informase al Contratista, en el mismo plazo (5 dias habiles) las causas que originan dicho atraso y
la fecha en que se realizara el acto de recepcion (el que en ningulin caso debe llevarse a cabo, en un
plazo superior a los diez dias habiles contados desde que el Contratista solicite la recepcién de las
obras).

Todo lo anterior, es sin perjuicio del periodo de correcta ejecucion de las obras previsto por el
numeral X de las presentes Especificaciones Técnicas.

ii. Obra No terminada

Si de la inspeccion de la obra que haga la Comision Receptora, resulta que los trabajos no estan
terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Especificaciones Técnicas, la Comisién
receptora no dara curso a la recepcién provisional, comenzando a correr multas por atraso en la
ejecucion de los trabajos, en caso de que se exceda el plazo contractual.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, ésta debera proceder a efectuar la
recepcion provisional, estimandose como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcién
provisoria efectiva. No obstante, en el caso de que, por motivo del retraso en la entrega de los
trabajos, el contratista supere el monto maximo de multas establecido por el numeral XV de las
presentes Especificaciones Técnicas, la Corporacién podra disponer el Término Anticipado del
Contrato, en conformidad al numeral XVI del presente instrumento.

iii. Obra Terminada con Observaciones

Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacion de la obra y puedan ser
remediados facilmente, la Comision Receptora procedera a recibirla con reservas u observaciones,
las que sera plasmadas mediante el Libro de Obras, el mismo dia del acto de reunion.

Al mismo tiempo la Comisién Receptora fijara al Contratista un plazo perentorio, exento de multas,
no mayor a 10 dias corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido por primera vez la
Comisién Receptora, para que ésta efectle las reparaciones indicadas y podra autorizar el uso
inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, ésta debera constituirse nuevamente, aun sin previa
solicitud del Contratista.
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Si la Comisién determina que se han subsanado las observaciones, la |.T.O, consignara en el Libro
de Obras, como fecha en que el contratista puso término a la obra, el dia en que el Contratista haya
informado el término de los trabajos, en caso de haya finalizado con anterioridad al plazo fijado. En
caso contrario, se consignara como fecha de término de los trabajos el ultimo dia del plazo sefialado
e, informara a la Unidad Técnica que resulta procedente se otorgue la Recepcion Provisoria,
remitiéndole copia del acta pertinente.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas, se dejara
constancia de este hecho en el Libro de Obras y en el acta correspondiente, dejandose sin efecto el
plazo autorizado exento de multas, disponiéndose el cobro de las mismas y pudiendo ejecutarse la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o Correcta Ejecucién de las obras, en caso de que el
monto de multas sobrepase el limite dispuesto por el numeral XV del presente instrumento.

iv. Utilizacion de las Obras

La utilizacion de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente, después
de la recepcion provisoria efectuada en los términos del numeral i de la letra A), precedente.

En caso de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podré ordenar el uso parcial en
los sectores terminados de la obra, previa recepcién de éstas. El contratista respondera de los gastos
y de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcion final, salvo caso
fortuito o fuerza mayor.

B) RECEPCION FINAL

La Recepcion Final se realizara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las mismas
solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de 14 meses contado desde la Recepcion
Provisoria. En todo caso, debera efectuarse a mas tardar 20 dias antes del vencimiento de la garantia
de correcta ejecucion, siendo un requisito contar con ésta para que se proceda a devolver esta
caucion.

Con todo, expirado el plazo de 30 dias siguientes a los 14 meses, exista o no solicitud del contratista,
la I.T.O y la Comision de Recepcion Definitiva, debera constituirse en la obra y verificar su estado.
Si se observaren defectos atribuibles a la ejecucion, se notificara a la empresa para que los subsane
dentro del plazo de 10 dias habiles. Si no lo hiciere dentro del plazo otorgado, se facultara a La
Corporacién para hacer efectiva la Garantia de Correcta Ejecucion de los Trabajos, sin mas tramite
y, no se otorgara la recepcion definitiva mientras éstos no sean subsanados.

Si el valor de la garantia no resulta suficiente para subsanar los defectos de la obra o para cubrir
otras responsabilidades, se hara efectiva la responsabilidad civil del contratista.

Si solicitada la Recepcién Definitiva por el contratista, no existieren observaciones, se otorgara ésta
y se devolvera la Garantia de Correcta Ejecucion.

El Contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, duranteo con
motivo dz los trabajos, con ocasion de defectos de construccion o de mala calidad de losmateriales
empleados en la Obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de
sus dependientes.

C) COMISION DE RECEPCION DE LAS OBRAS

Inmediatamente terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Tecnica la
recepcion de las obras. Una vez recibida esta solicitud, la 1. T.O del contrato, debera verificar el
término de las obras en un plazo no superior a 2 dias habiles contados desde |a fecha de la solicitud.
Dentro del mismo plazo, mediante informe dirigido a la Contraparte Técnica del contrato, la I.T.O,
debera comunicar si el término de las obras se encuentra conforme a los términos técnicos y
administrativos del contrato, precisando la fecha en que el Contratista puso término a las obras.
Procedera del mismo modo, si a juicio de la I.T.O, los trabajos no estuvieren terminados.



San
Mlg

CORPORACION

Con todo, existiendo informe negativo o positivo por parte de la I.T.O, la Contraparte Técnica del
contrato, debera proceder al nombramiento de una Comisién Receptora, en un plazo no mayor a 2
dias habiles contados desde la recepcién del informe referido.

La Comision Receptora, deberd ser designada mediante acto administrativo, debidamente
autorizado y debera ser integrada por tres (03) funcionarios de la Corporacién Municipal de San
Miguel. El presidente de la Comisién Receptora debera corresponder a un funcionario que se
desempefie en la oficina de proyectos de la Direccion de Salud de la Corporacién Municipal de San
Miguel y los restantes miembros podran corresponder a otros funcionarios de dicha Direccién, en su
defecto, necesariamente deberd nombrarse como Presidente a un profesional con conocimientos
técnicos en materias de construccion, tales como ingeniero/as civiles, ingeniero/a constructor,
arquitecto/a, entre otros.

Nombrada la Comision Receptora, se procedera a notificar a los miembros designados, los cuales
tendran un plazo de cinco dias habiles para constituirse en terreno contado desde la fecha de su
designacion. La designacion sefialada, incluira la revision de los certificados, boletas de garantia, y
cumplimiento en general de la normativa atingente, y todo otro documento que se requiera. La tnica
excusa para que la Comision Receptora no se constituya dentro del plazo prevista debera estar
justificada en caso fortuito o fuerza mayor, en conformidad a los términos del art. 45° del Cédigo
Civil, cuestion que debera ser debidamente ponderada por la Direccion de Salud de la Corporacion
Municipal de San Miguel.

El dia y hora fijado para la recepcién debera ser comunicado al Contratista, mediante oficio emitido
por el Presidente de la Comision, el que podra ser remitido al correo electrénico dispuesto por el
Contratista o, por carta certificada en caso de no contar con medios tecnolégicos para notificaciones,
con dos dias habiles de anticipacién, para que concurra al acto de recepcién si asi lo estima
necesario.

'La Comision Receptora podra dar lugar o rechazar la recepcion de las obras, conforme a lo dispuesto
por los numerales i, ii y iii de la letra A) precedentes.

VI. FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

La Corporacion Municipal de San Miguel formalizara la presente contratacion mediante la suscripciéon
de un contrato de prestacion de servicios respectivo, en virtud de lo establecido en el articulo 63
del Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicios.

El presente contrato se entenderd perfeccionado una vez tramitado completamente el Acto
Administrativo que aprueba la contratacion. No obstante, por razones de buen servicio las
prestaciones que deriven del contrato, podran comenzar antes de la total tramitacion del Acto
Administrativo que lo apruebe, mientras que los pagos derivados de la ejecucion del servicio se
encontraran sujetos a la total tramitacion de la Resoluciéon que lo apruebe.

Para dicha formalizacion se requerira la siguiente documentacion:

a. Copia o fotocopia autorizada ante notario de la Escritura de Constitucion de la Sociedad
y sus modificaciones posteriores, si las hubiere, con constancia de su inscripcion en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo y publicacion en el Diario Oficial. Asimismo,
el Certificado de Vigencia de la Sociedad debe tener antigiiedad no superior a 30 dias corridos a contar
de la fecha de notificacion de la presente Resolucion.

b. Copia o fotocopia autorizada ante notario de la Escritura Publica que acredite la
Personeria del Representante Legal de la empresa proponente, cuando corresponda.
c. Cedula de identidad del representante legal de la empresa o de la persona natural, segun

corresponda.
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d. Certificado de Habilidad emitido por el Sistema de Informacién y Gestion de Compras y
Contrataciones del Estado.

e. Declaracion Jurada Simple, firmada por su representante legal, que contenga la
identificacion de los socios y principales accionistas, en caso de corresponder. Quedan exentos de
dicha obligacion, aquellos proveedores cuya informacion relativa a composicién societaria y
accionistas principales se encuentre disponible en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR ESTE INCORPORADO EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE MERCADO PUBLICO Y QUE TENGA DIGITALIZADOS LOS DOCUMENTOS
REFERIDOS PRECEDENTEMENTE, NO LES SERAN REQUERIDOS LOS ANTECEDENTES
SENALADOS EN LAS LETRAS A, B, Cy D.

f. Declaracion Jurada Simple, emitida por el representante legal de la sociedad o
adjudicatario, si es una persona natural, que dé cuenta de que no registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afos. El adjudicatario podra también presentar, para acreditar este
hecho, el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30).

g. Nomina de los trabajadores que participaran en la ejecucion del servicio licitado. Durante
la ejecucion del contrato dicha némina debe ser actualizada cuando se desvincule o se incorpore a un

trabajador.

h. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y de pago de obligaciones laborales y
previsionales.

i Carta Gantt, detallando la secuencia de operaciones, fecha de inicio y término de cada
partida, en concordancia con el plazo pactado. Esta Carta Gantt debera ser confirmada previo al inicio
de ejecucion de los trabajos por la Inspeccion Técnica.

i- Programacién Financiera, en concordancia con la Carta Gantt aprobada por la Unidad
Técnica.

El plazo maximo para suscribir el contrato por parte del Proveedor, sera de 5 dias habiles contados
desde la fecha en que la Corporacion le notifique via correo electrénico que el contrato se encuentra
a su disposicion para ser firmado.

Sera la Corporacion Municipal de San Miguel quien elabore el contrato respectivo.

El adjudicatario se obliga a cumplir integra y fielmente con la legislacion laboral y previsional vigente
respecto del personal de su dependencia. En consecuencia, las obligaciones que la empresa contraiga
con sus trabajadores seran de su entera responsabilidad. La Corporacion no tendra vinculacion laboral
ni juridica con ellos, sin perjuicio de la facultad de solicitar informacion sobre el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales que a la empresa le corresponda respecto de sus
trabajadores, como asimismo en cuanto a las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores, de igual forma en cuanto a las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores, de conformidad a lo sefialado en el articulo 183-C del Cadigo del Trabajo.

El adjudicatario tendra a su cargo y ejecutara bajo su responsabilidad el contrato de acuerdo a los
términos y antecedentes de las presentes especificaciones técnicas.

VIII. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato correspondera a 52 dias corridos, a contar de la fecha consignada en el Acta
de Entrega de Terreno. Con todo, la contratacion se mantendra vigente hasta que se extingan todas



gtonmm 16N

las obligaciones que emanen de este, y por el periodo de vigencia de la Garantia de Correcta Ejecucion
de las Obras.

IX. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Al momento de la suscripcion del contrato de prestacion de servicios, para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, como asimismo, el pago de las obligaciones
laborales y previsionales con los trabajadores del contratante, el adjudicatario debera entregar en el
Departamento de Compras de la Corporacion Municipal de San Miguel, ubicada en calle Actor
Baguena N°3876, San Miguel, Region Metropolitana, una garantia contenida en cualquier instrumento
que revista las caracteristicas de irrevocable, pagadero a la vista y que sea cobrable de forma rapida
y efectiva, tomada en favor de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, RUT N° 70.962.500-
4, por la suma equivalente al 5% del monto total del contrato, impuestos incluidos. En caso que un
tercero sea el tomador de la Garantia debera sefialar en dicho documento la individualizacién del
tomador y del contratista respecto del cual se esta presentando la garantia.

La Garantia debera contener la siguiente glosa: “Para garantizar a la Corporacion Municipal de
San Miguel el fiel y oportuno cumplimiento de la REMODELACION Y HABILITACION DEL
CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL y el pago de las obligaciones laborales y previsionales con los
trabajadores del contratante”.

La vigencia de dicha garantia debera comprender el plazo total del contrato mas 90 dias habiles
contados desde su fecha de término. En caso de aumentos de plazo del contrato, la vigencia de la
garantia debera modificarse en conformidad a los nuevos plazos pactados, debiendo siempre
sobrepasar el plazo del contrato, en 90 dias habiles contados desde el término.

En caso de que se hayan producido retrasos en la ejecucion de los trabajos, a un plazo maximo de 10
dias habiles anteriores al término de la vigencia de la caucion de la especie, debera extenderse una
garantia que prorrogue su vigencia en 90 dias habiles adicionales y, asi sucesivamente, hasta la
efectiva terminacién de los trabajos. Resulta de obligacién del contratista mantener esta caucién
vigente en los términos descritos, no obstante, pueda ser solicitado también por la I.T.O y/o
Contraparte Técnica del contrato. En caso de que, a un plazo maximo de 5 dias habiles anteriores al
vencimiento de la vigencia de la caucion de la especie, sin que exista constancia de que el contratista
haya renovado su vigencia en los términos descritos, ésta podra ser cobrada por la Corporacion.

La no presentacion de la Garantia individualizada anteriormente al momento de la suscripcion del
contrato de prestacion de servicios, faculta a la Corporacion a dejar sin efecto la contratacion y a
readjudicar a la segunda oferta mejor evaluada, situacion de la cual se debera dejar constancia en el
portal www.mercadopublico.cl, dictandose, ademas, el Acto Administrativo al efecto.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta, luego de que se verifique su reemplazo
por la Garantia de Correcta Ejecucion de las Obras, tratada en el numeral siguiente y, sélo una vez
que se haya verificado, mediante certificado entregado por el adjudicatario que éste se encuentra al
dia en el pago de las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores. Lo anterior, salvo
que la empresa adjudicataria no cumpla con las obligaciones que establecen las Bases, la oferta
correspondiente y/o el contrato, en cuyo caso la Corporaciéon Municipal de San Miguel queda desde
ya autorizada para proceder a hacerla efectiva sin mas tramite, debiendo dar cumplimiento, no
obstante, a lo dispuesto por el articulo 79 ter del Reglamento de la Ley N°19.886.

La Corporacion procedera a hacer efectiva la garantia, especialmente en los siguientes casos y, sin
que la enumeracion resulte taxativa:

a. Cuando exista término anticipado de contrato, por causa imputable al adjudicatario.

b.  Cuando el adjudicatario no cumpla con las obligaciones que establecen las Bases.

c. No pago total o parcial de las multas ejecutadas en virtud de incumplimientos
contractuales. En este caso, el adjudicatario debera renovar la caucién por el monto total y periodo de
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vigencia adicional, debiendo presentarla en un plazo maximo de 5 dias habiles desde la notificacion
gque ejecuta la Garantia.

d. Encasode que no se extienda el periodo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato, con una antelacién de 10 dias habiles a la fecha de pérdida de vigencia de la misma.

e. Cuando no se haga entrega de la Garantia de Correcta Ejecucion del contrato, establecida
en el numeral siguiente del presente instrumento.

X. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez que las obras estén ejecutadas, recibidas conformes, y como requisito previo a la Recepcién
Provisoria de la obra y curse del ultimo Estado de Pago que contempla el presente documento, el
Contratista debera presentar una Garantia de Correcta Ejecucion de las Obras. Con todo, el
contratista tendra un plazo maximo de 5 dias habiles contados desde el Acta de Recepcion Provisoria
de los trabajos para efectos de hacer entrega de la referida caucion.

Esta caucion, tiene por objeto de garantizar la buena ejecucion de los trabajos o mantenimiento de
obras realizadas una vez terminada la obra y recepcionada provisoriamente sin observaciones y
hasta la recepcion definitiva de la misma. La garantia cubrira fallas de material o desgaste anticipado
de los materiales empleados o que los trabajos realizados no cumplan con el objetivo solicitado,
como, por ejemplo, y sin que la enumeracion resulte taxativa: fallas de griferias, despegado de
ceramicas, filtraciones, etc. Si durante el tiempo de intermedio entre la Recepcion Provisoria de las
obras y Recepcion Final o Definitiva de las obras, se detectan fallas constructivas, se notificara de
esta situacion a la empresa, la que tendra un plazo de 10 dias habiles para su respectiva reparacion,
a su coste. En caso de que el contratista no proceda a efectuar las reparaciones solicitadas, o éstas
resulten deficientes a juicio de la Corporacion, se podra hacer efectiva la caucion de la especie, para
efectos de costear estas reparaciones. En caso de que, materializado el cobro de la garantia de la
especie y efectuadas las reparaciones pertinentes, resulten remanentes de saldo, éstos podran ser
solicitados por el contratista, s6lo una vez concluido el plazo de vigencia de la correcta ejecucion de
los trabajos, pudiendo la Corporacion utilizar estos remanentes, en caso de que se detecten otras
fallas en la ejecucion de los trabajos. Por el contrario, si el monto de la caucion de la especie rio
resulta suficiente para cubrir las reparaciones que se requieran, la Corporacion se reserva el derecho
" de iniciar las acciones judiciales que se estimen pertinentes, en virtud del perjuicio causado.
Asimismo, podra hacerse efectiva si a su fecha de vencimiento no ha sido realizada la recepcion
definitiva y la garantia no ha sido renovada.

La caucion podra estar contenida en cualquier instrumento que revista las caracteristicas de
irrevocable, pagadero a la vista y que sea cobrable de forma rapida y efectiva, tomada por el
contratista, 0 en su nombre, en favor de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, RUT N°
70.962.500-4, con una vigencia que excedera en 60 dias corridos a la fecha de recepcion definitiva,
es decir, deberd ser tomada por un minimo de 485 dias corridos, contados desde la recepcion
provisoria sin observaciones, por un monto igual al 10% del monto total del contrato, impuesto incluido,
debiendo indicar en su glosa: “Para garantizar a la Corporaciéon Municipal de San Miguel la
correcta ejecucién de la REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL
PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”

En caso que un tercero sea el tomador de la Garantia debera sefialar en dicho documento la
individualizacion del tomador y del contratista respecto del cual se esta presentando la garantia.

La no presentacion de esta garantia, en la época fijada para ello, facultara a la Corporacion para
disponer el Término Anticipado de la contratacion y efectuar el cobro de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato.

La garantia sera devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Definitiva de las obras.
Lo anterior, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 afios a que hace referencia el

articulo 2.003, regla tercera del Cadigo Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.

XI. POLIZA DE SEGURO, GARANTIA POR TODO RIESGO EN CONSTRUCCION
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El Contratista debera responder de todo dafio, de cualquier naturaleza ocasionados por terceros, por
motivo o causa de los trabajos, para lo cual debera tomar y entregar una POLIZA DE SEGUROS, para
caucionar el pago de indemnizaciones por posibles dafios a terceros, la cual no estara sujeta a
condicion alguna.

Dicha pdliza debera ser tomada de la siguiente manera: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
Este debe ser por un total de 2000 UF.

La péliza debera ser tomada por un equivalente al 100% del monto del contrato, y se devolvera 30
dias después de practicada la recepcion provisoria de las obras, incluyendo los posibles aumentos de
plazos del contrato.

La poliza, ademas debera contener las siguientes coberturas:

v Regir en favor de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

v Cobertura por responsabilidad civil de trabajo efectuados por empresas del ramo de la
construccion (codigo CAD 191092)

v Cobertura por responsabilidad civil general inscrita en el Registro de Pélizas bajo el codigo POI
191086

v Excluir de cualquier dafio que tenga su origen, relacién o sea consecuencia de trabajos
ejecutados con anterioridad al inicio de la cobertura.

Debe fijar las doce horas de la fecha de inicio y termino de la cobertura. La poliza debera asegurar
tanto a la Corporacién Municipal de San Miguel como al contratista adjudicado por los dafios que
se produzcan a terceros con motivo u ocasién de la ejecucion del presente contrato.

Adicionalmente, la poliza de seguro debera contener la siguiente condicion especial “PROHIBICION
DE PONERLE TERMINO O MODIFICARLA UNILATERALMENTE SIN EL CONSENTIMIENTO
ESCRITO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL"

Se recomienda indicare el nimero y fecha del Resolucion de adjudicacion con el objeto de dar una
mejor precision del mismo.

En caso que la poliza considere deducible este debera ser asumido por el contratista.
No se aceptaran pdlizas de seguro que no cumplan con lo exigido en este numeral.

El contratista respondera de TODA INDEMNIZACION que excediendo los montos del seguro
contratado deba efectivamente pagar la Corporacion Municipal de San Miguel, incluyendo los
deducibles contemplados en la pdliza.

XIL. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

— FEjecutar las obras conforme a las presentes Especificaciones Técnicas y normas legales.
Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, cifiéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles
en forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

— Cumplir los plazos establecidos en el contrato y dar cumplimiento a las instrucciones
impartidas por la Inspeccion Técnica.

— La presentacion oportuna y con la documentacién completa de los estados de avance de las
obras.

— Velar por la permanencia del Equipo Técnico en la obra.

— Velar por la permanencia en la obra de la cantidad de trabajadores idénea para una correcta
ejecucion de los trabajos.

— Ante la ausencia de uno o mas de los profesionales del Equipo Técnico, el Contratista debera
disponer a un profesional que lo subrogue y/o reemplace en los plazos y términos descritos en estas
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Especificaciones Técnicas.

Proveer y mantener un Libro de Obra en conformidad a lo dispuesto por la letra e) del acapite |, de
las presentes Especificaciones Técnicas.

Proveer de todas las maquinarias y las herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de
faenas, almacenes y depositos de materiales, y depdsitos para equipos, equipamiento y maobiliario,
como también la construcciéon de andamios, la conservacion de los estacados y en general, todos
los gastos que originen las obras.

Mantener en la Obra el Libro de Asistencia del Personal para la fiscalizacion que hara el ITO u otra
autoridad competente.

Al término de las obras, el Contratista deberéa despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones.

La Corporacion no se hara responsable de ningun tipo de pérdida, hurtos o extravios dentro de
las instalaciones de la Obra. El Contratista sera el linico responsable de resguardar la seguridad
de las personas y las instalaciones dentro del perimetro del terreno entregado, y se hara cargode
resolver cualquier conflicto o dificultad que ocurra en él.

Dentro de los cinco dias siguientes al inicio de los trabajos o dentro de un plazo superior definido
por la Corporacion, el contratista debera identificar los lugares a intervenir y/o los trabajadores
encargados de realizar el servicio, con la sefialética definida por la Inspecciéon Técnica, segun la
informacion que ésta determine (texto, disefio, ubicacién, colores, etc.), la que sera informada
oportunamente al contratista por la Corporacion Municipal de San Miguel.

Otras Obligaciones del Contratista

— Serd obligacién del Contratista asegurar a su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas
que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion y seran de
su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasion
del cumplimiento del contrato.

— Sera también obligacién del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen
con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

— Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por
ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que pudieren tener
como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes,
reglamentos u ordenanzas.

— El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa en
la infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de
prevencion o de descontaminaciéon, a las regulaciones especiales para el caso de
emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacién
ambiental, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones
legales o reglamentarias, y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con
ocasioén de la ejecucion de la obra.

— Sera de cargo exclusivo del contratista los accidentes, incendios o cualquier otro siniestro
que deteriore o destruya los elementos materia del servicio u ocasione pérdida de materiales.

— Cumplir con la regulacion relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.

— Proveer a sus trabajadores de los servicios basicos necesarios de acuerdo a la complejidad
de la obra a ejecutar y seglin /a normativa vigente.

— El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales y previsionales con sus trabajadores.

Obligaciones Relativas a Prevencion de Riesgos

— Presentar previo al inicio de las obras, los siguientes planes para el visto bueno del ITO:



a) Plan de Prevencion de Riesgos e Higiene Industrial detallado junto a una Matriz
de Riesgos, los que deberan ser actualizados al menos una vez por afio ajustandose al
avance del proyecto o la ocurrencia de alguna situacion que amerite su modificacién
anticipada.

b) Plan de Contingencia para Emergencias y Desastres, el que debera ser
actualizado al menos una vez por afio ajustandose al avance del proyecto o la
ocurrencia de alguna situacion que amerite su modificacion anticipada.

Este Plan debe contener como minimo los siguientes riesgos:
- Accidentes en area de ejecucién de proyecto.
- Derrames de sustancias peligrosas.

- Incendios y/o Explosiones.

- Cumplir con la normativa laboral, de seguridad social y de proteccién a los
trabajadores.

- Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en la Obra.

Xill. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacién con la cantidad de
obras por ejecutar y programacion de la obra.

El personal del Contratista, Subcontratista o proveedores, estard autorizado a permanecer solo
en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a obras ya terminadas si las hubiera salvo en
casos especificos calificados por el ITO. Para estos efectos el Contratista debera establecer
expresa prohibicion.

El Contratista debera informar a la Corporacion sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo
que tengan los subcontratistas con sus trabajadores, mediante los respectivos medios que
garanticen la veracidad de la informacion y estado de cumplimiento de los mismos.

En caso que la empresa contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos
afios, los primeros estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones. La Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos
y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.
El'incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista dara derecho a dar por terminado el
respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacién en que el Contratista referido no podra
participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente por los subcontratos.

XIV. ACCIDENTES DE LA OBRA

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion, derrumbe
o derramamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serdn de cuenta del
Contratista. Si se determina, por estudios técnicos calificados, que la responsabilidad es atribuible
al Contratista, éste mantendrd su responsabilidad aun cuando la obra haya sido recibida
definitivamente.

XV. MULTAS
Los siguientes incumplimientos por parte del adjudicatario, sin que exista fuerza mayor calificada por

la Corporacién, facultard a ésta para la aplicacion de las siguientes multas, las cuales no pueden
exceder de 200 UF en su conjunto, considerando el valor de la UF a la fecha del cobro de las multas.

| INCUMPLIMIENTO | MONTO MULTA
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Por retraso en el inicio de los trabajos contados
desde el dia siguiente habil al de la suscripcion de
Acta de Entrega de Terreno

6 UF por dia de atraso
No obstante, tener presente que el retraso
de mas de 15 dias corridos en el inicio de los
trabajos faculta a La Corporacion a aplicar el
Término Anticipado del contrato.

Retraso en la entrega de las obras mas alla del
plazo original sefialado en el contrato o
modificaciones (si las hubiera)

6 UF por dia de atraso

Retraso en la entrega de Carta Gantt en caso de
solicitud de modificaciones o reprogramaciones.

2 UF por dia de atraso

Retraso en la entrega de la Programacion
Financiera en caso de modificaciones o
reprogramaciones.

2 UF por dia de atraso

Por presentar un atraso de un 15% o mas en la
programacion ofertada en Carta Gantt.

5 UF por evento en que se detecte.

Incumplimiento de una orden por libro de obra
dentro del plazo que se establezca

5 UF por evento.

Retraso en la reanudacion de los trabajos.

4 UF por cada dia de atraso

Incumplimiento en la normativa de seguridad o
higiene

5 UF por cada incumplimiento de la
normativa

Inasistencia del encargado de la obra en visitas de
inspeccion

2 UF por inasistencia a visita de inspeccion

Inasistencia reiterada del encargado de la obra en
visitas de inspeccién

4 UF si se reitera la falta por inasistencia a
visita de inspeccion

Ausencia de libro de obra en terreno ante solicitud
delalT.O

3 UF por cada vez que no se entregue el
libro ante solicitud de la I.T.O

Retraso en retiro de escombros

3 UF por cada dia de atraso

Perdida del libro de obras (Manifold)

10 UF por cada evento

Suspension de obras por incumplimiento del
contratista

3 UF por cada dia de suspension de obras

No emplear los elementos de seguridad en la obra,
tales como sefalizaciones, puentes, barreras,
encintados, entre otros, como

lo ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas.

2 UF por evento

En caso de que los trabajadores de la obra no
dispongan y/o no utilicen elementos de proteccion
personal requeridos para el tipo de trabajo que se
ejecuta.

2 UF por trabajador por cada evento en
que se detecte esta infraccion.

Por dafio a la infraestructura, o mobiliario instalado
en el area a intervenir (ajeno al involucrado en la
obra) a causa de la ejecucion del contrato y/o
provocados por su personal o el subcontratado.

5 UF por elemento dafiado, sin perjucio de
que se exigira desarrollar las acciones de
reposicion respectivas.

En caso de modificarse al Supervisor de Obra y/o
Instalador Eléctrico y/o Prevencionista de Riesgos
sin dar aviso oportuno a la |.T.O.

20 UF por evento

Retraso de mas de 5 dias habiles en reemplazar a
los profesionales Supervisor de Obra y/o Instalador
Eléctrico y/o Prevencionista de Riesgos en caso de
ausencia temporal o permanente

2 UF por cada dia de retraso.

Ausencia injustificada de trabajadores que
impligue una cantidad menor en obra de la
cantidad de trabajadores ofertados por el
contratista.

1 UF por cada trabajador ausente, por
cada dia de ausencia.

La hipétesis de aplicacion de multa, se extendera mediante un Acta levantada por el |.T.O del contrato,
la que se notificara a la empresa, indicando la causa y el monto de multa a que da origen el
incumplimiento. La notificacion antes referida se efectuara al correo electrénico del contratista. En caso
de que el contratista no cuente con los medios tecnolégicos para proceder de este modo, o bien, no
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indique correo electronico, sera notificado mediante carta certificada enviada al domicilio designado
en el documento administrativo ya referido. En ningln caso, La Corporacién sera responsable por falta
de notificacion, derivados de errores u omisiones en la identificacion de estos antecedentes por parte
del adjudicatario.

La empresa podra reclamar de su aplicacion a la Corporacién Municipal de San Miguel dentro de los
05 dias habiles contados desde su notificacion, antecedente que podra ser presentado de manera
fisica, en el Departamento de Compras Publicas de la Corporacion Municipal de San Miguel, ubicado
en calle Actor Baguena N° 3876, comuna de San Miguel, Region Metropolitana o bien, ser remitido al
correo  electronico  epenaloza@corporacionsanmiguel.cl con copia al correo electrénico
fiamett@corporacionsanmiguel.cl. En ambos casos, el ingreso respectivo debera realizarse en los dias
y horarios habiles de funcionamiento de La Corporacion.

La Corporacion resolvera la reclamacion presentada acogiendo o rechazando, total o parcialmente,
los fundamentos dados por la empresa. La decision se formalizara a través de un Acto Administrativo
dictado por la Secretaria General de la Corporacion Municipal de San Miguel, notificando a la empresa
de la forma prevista precedentemente y/o publicando oportunamente el documento en el Sistema de
Informacion, en conformidad a lo previsto por el articulo 6° del Reglamento de la Ley de Compras. En
contra dicha resolucion, procederan los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la Administracion
del Estado.

El monto de la multa sera descontado del pago una vez transcurridos los plazos de impugnacion del
Acto Administrativo que ordene la aplicacion de las multas o, en su defecto, mediante la Garantia de
Fiel Cumplimiento, cuando los incumplimientos superen el limite de multas.

XVI. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Mediante Acto Administrativo, la Corporacién Municipal de San Miguel podra poner término anticipado
al contrato en cualquiera de las situaciones sefialadas a continuacion:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales
que se mantuvieran impagos por mas de sesenta dias corridos o no fueren debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato, de conformidad con el Acto Administrativo que se dicte al efecto.

c) En caso de término de giro, liquidacion o disolucion de la sociedad ejecutora. En tales
eventos la entidad ejecutora tendra la obligacion de comunicar cualquiera de dichas circunstancias a
la Corporacion dentro del plazo de diez dias corridos contados desde el suceso respectivo.

d) Si la calidad de los servicios contratados no satisface las exigencias minimas para los
objetivos sefialados en las presentes especificaciones Técnicas, de acuerdo al informe de la
contraparte técnica.

e) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
ejecutor. El cumplimiento imperfecto o tardio constituye incumplimiento grave, si asi es calificado por
la contraparte técnica. Se estima como tales, los siguientes:

— Si existieren incumplimientos laborales y/o previsionales que no sean aclarados o
solucionados por la empresa a satisfaccién de la Corporacion, en un plazo maximo de 15 dias corridos

contado desde que se les notifico tal situacion.

- Vulneracion de la prohibicion establecida en el numeral XXI del presente documento.



— Aplicacién de multas equivalentes a 200 UF en su conjunto, de acuerdo a lo establecido
en el numeral XV de las presentes Especificaciones Técnicas.

— En caso de incumplimiento del Pacto de Integridad contenido en el numeral XXIV de las
presentes especificaciones Técnicas.

— El incumplimiento reiterado de los servicios, debidamente calificado por la contraparte
técnica. Se entendera por “reiterado”, a partir de dos incumplimientos.

f) Si asi lo exigiera el interés plblico o la seguridad nacional.
g) Si las partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales seflaladas, con excepcién de las
indicadas en las letras f) y g), la Corporacién podra cobrar y hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza. Todo lo anterior sin perjuicio de las demas
acciones legales que le pudieren corresponder a la Corporacién en contra del contratante.

Para aplicacion del Término Anticipado de Contrato, se observara el mismo procedimiento que para
aplicacion de las multas, establecido en el numeral XV de las presentes Especificaciones Técnicas,
lo anterior, en conformidad a lo prescrito por el articulo 79 ter del Decreto N°250, del afio 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886.-

XVIl. PROGAMACION FINANCIERA

Como parte de sus antecedentes técnicos, el proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA,
ha presentado una programacion financiera que se desglosa a continuacion:

EP Valor EP Iva Incluido % Avance Pa % Avance Acum ..
e e ter o BeoaRoRr - UV ERO0e - - ¢ " 13,00%,
i 2 S _77.988.019  26,00% , ,
s e v eeaneae . Ap00% - . - 79,00%)
" 4 S 62.990.323 21,00%

Total $ 299.953.918] 9=

Cualquier proposicién de aumento de plazo, consecuencia de cambios en las obras contratadas,
sea por sector o por el total de la obra, obligara al contratista a presentar una reprogramacion
financiera ala |.T.O., para su aceptacién, en un plazo maximo de siete dias habiles, contados desde
la fecha de la total tramitacién de la resolucion que aprueba el aumento o disminucion de obras.

Del mismo modo debera procederse en caso de que el avance fisico de los trabajos no coincida con
la programacién financiera por retrasos en la ejecucion de los trabajos.

XVIll. ESTADOS DE PAGO

La Corporacion pagara al contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de Pago
por avance, de acuerdo a la programacion financiera propuesta por el Contratista. Estos deberan
ser presentados a la Unidad Técnica, a mas tardar el dia 15 de cada mes.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que efectla el mandante y, en
ningtin caso se estimaran como una recepcién parcial o total de la obligacion cumplida por el
contratista.

El Estado de Pago presentado por el contratista sera revisado por el .T.O para su aprobacion o

37,00%

100,00%
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rechazo, dentro de los 5 dias siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso
de ser rechazado, el contratista debera reformularlo, teniendo el I.T.O nuevamente un plazo de 5
dias para revisar el Estado de Pago reformulado, desde su presentacién por el Contratista.

Los Estados de Pago deberan acompafiarse por los siguientes documentos en original, mas una

copia:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

Estado de pago segun avance (detalle del mismo, partida por partida, firmado y timbrado
por la Inspeccion Tecnica). Asimismo, debera indicar porcentaje de avance fisico y
financiero e indicar la fecha de aprobacion de parte de la |.T.O del proyecto.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la
Direccion del Trabajo, emitido en el mes que se solicita la tramitacion del estado de pago y
correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente anterior, junto con la némina
de trabajadores, que prestaron servicio objeto del pago, impresa. Si se han producido
desfases en la presentacion de los estados de pago, debera presentarse este Certificado
para el periodo completo que no ha sido informado.

Si la empresa o persona natural, que se adjudicé la Licitacion tiene trabajadores bajo el
régimen de subcontratacion, debera presentar Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales emitido por la Direccion del Trabajo, emitido en el mes que se
solicita la tramitacion del estado de pago y correspondiente a las remuneraciones del mes
inmediatamente anterior, junto con la némina de trabajadores, que prestaron servicio objeto
del pago, impresa; (Ley de subcontratacion). Si se han producido desfases en la
presentacion de los estados de pago, debera presentarse este Certificado para el periodo
completo que no ha sido informado.

Planilla de pago de remuneraciones.
Listado o Nomina del personal de la Obra.

Declaracion Jurada Simple emitida por el representante legal de la sociedad o adjudicatario,
si es una persona natural, que dé cuenta de si registra saldos insolutos de remuneraciones
0 cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios; el adjudicatario, podra también presentar, para acreditar
este hecho, el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.

Reprogramacion financiera en los casos previstos en el numeral anterior.
Informe del desarrollo de la obra (avances, hitos importantes, etc.).

Al menos en tres estados de pago (principio de la obra, desarrollo y culminacion) debera
adjuntarse un set de a lo menos seis fotografias en colores, tamafio 10 x 15 cm., que exhiban
claramente el desarrollo e hitos importantes (ej: letrero de obras)

En el caso del primer estado de pago, ademas, debera acompariar copia de Acta de entrega
de terreno, Contrato de ejecucion, Decreto o Resolucion que aprueba el Contrato y Decreto
o Resolucion de Adjudicacion. Con todo, previamente debera encontrarse en custodia de
La Corporacion el documento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Para el ultimo estado de pago, sera requisito que se encuentre acreditado el cumplimiento
de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo que comprendié el desarrollo
de la obra. Del mismo modo, deberd adjuntarse el Acta de Recepcion Provisoria sin
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observaciones y la garantia por correcta ejecucion de las obras.

m) Antecedentes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones de seguridad
social, con los trabajadores de la empresa Contratista y subcontratista hasta dos afios
anteriores (en original). Este documento sélo sera solicitado cuando proceda.

n) Otros documentos solicitados por el 1.T.O. o mencionados por el Contrato y que sean
necesarios para respaldar el Estado de Pago.

En caso de multa, la Corporacion procedera a descontarla del estado de pago correspondiente, una

vez que esta sea resulta. Esta multa debe estar incorporada en la factura de cobro con su respectiva
glosa. No se aceptaran notas de credito.

XIX. MECANISMOS DEL PAGO

Aprobado el Estado de Pago por parte de la |.T.O, el Contratista debera emitir la respectiva factura.
La factura debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Orden de Compra en estado “Aceptada”

— Sefialar nimero de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin informacién adicional.

— Glosa descriptiva del pago correspondiente.

— Forma de pago Credito.

— Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electronico del
ITO a cargo.

La ausencia de esta informacién en la factura configurard motivo de rechazo del documento.

Previo a cada pago el proveedor contratado debera acreditar documentalmente el cumplimiento de
todas las prestaciones laborales de los trabajadores asignados al contrato, entre ellas las
remuneraciones y cotizaciones de previsién y salud que correspondan por lo que debera acompaniar
con cada factura de cobro la siguiente documentacion:

La existencia de deudas laborales y previsionales facultarda a la Corporacion para terminar
anticipadamente el contrato retener el o los pagos y ejercer las demas facultades que otorga la Ley
con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de la empresa con sus trabajadores, todo lo cual
sera ponderado fundadamente por la Corporacion emitiendo al efecto un Acto Administrativo que
debera considerar el informe de la contraparte técnica.

XX. UNIDAD TECNICA

Para todos los efectos de la presente contratacion se entenderd por Unidad Técnica al Inspecter
Técnico de la Obra (1.T.0), a quien la Corporacién Municipal de San Miguel le haya encomendado la
supervision de los servicios adjudicados, su entrega y, en general, supervigilar el cumplimiento del
contrato. Desempefiara esta funcién un/a funcionario/a de la Oficina de Proyectos de la Direccion
de la Salud de la Corporaciéon Municipal de San Miguel, designado por el/la Director/a de Salud de la
Corporacion Municipal de San Miguel.

El contratista quedara en todo momento supeditado a las oérdenes que imparta la Inspeccion Técnica
y debera cumplir siempre con los plazos e instrucciones escritas establecidas por ésta.

XXI. TRASPASO DEL CONTRATO

El Contratista no podra en caso alguno traspasar a terceros el contrato que se celebre.



En conformidad con el articulo 74 del Reglamento de la Ley 19.866, se restringe al contratista ceder o
transferir en forma alguna, total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo
de la presente contratacion, y en especial, los establecidos en el Contrato definitivo, sin dar previo
cumplimiento a lo estipulado en el articulo 75 del reglamento de la Ley N° 19.886.

La notificacion del contrato de factoring se debera hacer en la Direccion de Administracién y Finanzas
de la Corporacion Municipal de San Miguel, ubicada en calle Actor Baguena N°3876, San Miguel, de
lunes a viernes, entre las 9:30 y las 14:00 horas.

El Contratista debera informar a la Corporacion la intencién de ceder la cuarta copia de la factura a

una empresa de factoring.

XXIl. SUBCONTRATACION

En conformidad con el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°19.886, el Contratista podra concertar
con terceros la subcontratacion parcial del contrato, sin perjuicio de que la responsabilidad de su
cumplimiento permanecera en el contratista adjudicado. No obstante, el contratista no podra
subcontratar en los casos previstos en el inciso final del citado articulo 76 del Reglamento.

El Contratista mantendra la responsabilidad de todas las obligaciones contraidas en virtud del contrato
con la Corporacién, asimismo sera responsable de todas las obligaciones contraidas con los
respectivos subcontratistas a sus trabajadores.

El contratista, podra subcontratar parcialmente las actividades del contrato, previa autorizacién del
mandante manteniéndose siempre la responsabilidad sobre el adjudicado, respecto de todas las
- obligaciones contraidas en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista.

XXIIl. VARIACION DE SERVICIOS CONTRATADOS

Disminucién, aumentos de obras y obras extraordinarias

La Corporacién, podra agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el Contratista también tendra
derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o disminucién
del plazo proporcional al aumento o disminucién que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio
de lo que se convenga en este sentido.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de materiales no
considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera
informada por la [.T.O. al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En
casos de aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompanadas; en caso de
reduccion de obras, podra disminuirse el valor de las garantias.

El Contratista debera hacer llegar a la Inspeccidén Técnica las solicitudes de aumento/disminucién de
obras u obras extraordinarias, dentro de los siete dias siguientes a la deteccién de su causa.

Con todo, los aumentos de items o servicios se otorgaran sélo en casos excepcionales, dada la
naturaleza del tipo de contrato (a suma alzada).

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter excepcional, dada las
caracteristicas del contrato, donde es el Contratista quien determina las cubicaciones de cada partida.
La informacién que se entregue en el proceso (cubicaciones, planos, etc.) es sdlo de caracter
referencial y el Contratista debe corroborar dicha informacion en terreno.

Toda modificacion al proyecto, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista
y la Unidad Tecnica, reevaluacion técnico-econémica, aprobacion del cambio presupuestario,
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modificacion del contrato y modificacion de garantias-, debera ser efectuada antes de vencido el plazo
de ejecucion.

La variacion de los servicios podra ser hasta en un 30% del monto total del contrato, en la
eventualidad de que el Servicio lo requiera, caso en el cual el proponente debera mantener los mismos
valores ya individualizados en itemizado.

En caso de aumentos de contrato, el Contratista debera presentar una nueva garantia contenida en
cualquier instrumento que revista las caracteristicas de irrevocable, pagadero a la vista y que sea
cobrable de forma rapida y efectiva, en el Departamento de Compras de la Corporacion Municipal de
San Miguel, ubicada en calle Actor Baguena N°3876, San Miguel, Region Metropolitana, tomada en
favor de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, RUT N° 70.962.500-4, por la suma
equivalente al 5% del monto total del aumento del contrato, impuestos incluidos. En caso que un
tercero sea el tomador de la Garantia, debera sefialar en dicho documento la individualizacién del
tomador y del contratista respecto del cual se esta presentando la garantia.

La Garantia debera contener la siguiente glosa: “Para garantizar a la Corporaciéon Municipal de
San Miguel la variacién de la REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD
MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
y el pago de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores del contratante”.

La vigencia de dicha garantia debera comprender el plazo total del aumento de los servicios mas 60
dias habiles contados desde la fecha de término del servicio.

Lo anterior, quedara sujeto a la existencia disponibilidad presupuestaria de la Corporacion Municipal
de San Miguel al momento de requerir el aumento de la prestacién de los servicios y que el contrato
de prestacion de servicios se encuentre vigente.

Ninguna parte podré alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones
correspondientes se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad
del contrato, que han desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares,
renunciando de este modo expresamente a invocar la llamada Teoria de la imprevision o de la excesiva
onerosidad sobreviviente durante la ejecucion de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases.

Aumento de plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, igualmente se podra
aumentar el plazo para la ejecucién de la obra contratada, a peticion fundada del Contratista, por
motivo de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del articulo 45 del Cédigo Civil, o causa no
imputable al Contratista, informando de ello oportunamente a la Unidad Técnica, mediante solicitud
escrita que debera presentarse dentro de los 5 dias corridos desde ocurrida la(s) causa(s) que lo
originen.

En ningulin caso podran invocarse como situaciones que ameriten aumentos de plazo problemas con
las certificaciones y/o autorizaciones de Instituciones que deban otorgarlas, dias lluvia, entre otros.
Para hacer efectivo el aumento de plazo requerido, o aquel, que del analisis de los antecedentes sea
finalmente el autorizado por la Inspeccion Técnica, se debera emitir el acto administrativo respectivo,
gestiones que deben encontrarse regularizadas antes del término que requiere ampliarse y regiran a
partir del vencimiento del plazo que se amplia consecutivamente.

Los aumentos de plazo no daran derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de
mayores gastos generales.

XXIV. PACTO DE INTEGRIDAD

El contratista acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas
y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el contratista acepta el
suministrar toda la informacién y documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo
a las presentes especificaciones técnicas, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:



— El contratista se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtn funcionario, ni con
la ejecucién de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas
o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién del o los contratos que
de ello se deriven.

— El contratista se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera
fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o
conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

— El contratista se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién que deba
presentar para efectos del presente proceso concursable, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de la
misma.

— El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

— El contratista manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las presentes especificaciones técnicas, y el o los contratos que de ellos se derivase.

— El contratista se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en las presentes
especificaciones tecnicas, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

— Elcontratista reconoce y declara que la cotizacién presentada corresponde a una propuesta seria,
con informacion fidedigna y, en términos técnicos y econémicos, ajustados a la realidad, que aseguren
la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad presentada.

— El contratista se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por todas las personas con que se
relacionen directa o indirectamente en virtud, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente
responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

XXV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La duracion del contrato se extendera hasta la liquidacion definitiva de éste, la que procedera luego
de efectuada la recepcién definitiva sin observaciones, por parte de la Unidad Técnica, mediante acto
formal de esta ultima, que debera suscribir el Contratista, y aprobada por Resolucién, con la finalidad
de formalizar la terminacion del vinculo contractual y, en su caso, efectuar los correspondientes ajustes
de cuentas, multas, saldos y demas aspectos que resulten pertinentes.

Formulada la liquidacion del contrato, debidamente suscrita por el contratista, la Unidad Técnica
procedera a devolver la garantia de correcta ejecucion de los trabajos, dentro del plazo de 60 dias
contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva.

En caso de que el Contratista, previamente notificado, no se presenta a la citacion para practicar la
liquidacion de comun acuerdo, o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, la
Unidad Técnica, junto con acreditar dicha circunstancia, liquidara el contrato directa y unilateralmente,
mediante acto formal. La constancia de la notificacion previa, mediante carta certificada, sera condicion
de validez para la liquidacion unilateral.
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Si el Contratista no ha suscrito y aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro del plazo de
30 dias, contados desde la tramitacién de la resolucién pertinente. Transcurrido ese plazo, la
liquidacion se entendera aceptada por el Contratista y producira todos sus efectos.

3. AUTORIZASE un gasto de hasta $299.953.918.- (doscientos noventa y nueve millones
novecientos cincuenta y tres mil novecientos dieciocho pesos) impuestos incluidos, para la
contratacién del servicio de “REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD
MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN
MIGUEL”, que se pagara mediante estados de pago por avance de las obras, en conformidad a la
programacion financiera propuesta por el proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA,
RUT N° 77.212.362-0, inserta en el numeral XVII de las presentes Especificaciones Técnicas.

4. EMITASE la respectiva orden de compra al proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR
SPA, RUT N° 77.212.362-0, por un monto total de hasta $299.953.918.- (doscientos noventa y
nueve millones novecientos cincuenta y tres mil novecientos dieciocho pesos), a través del
portal www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre tramitado totalmente el acto administrativo
que aprueba el contrato de prestacion de servicios respectivo, conforme a lo dispuesto en el articulo
63y articulo 65 del Decreto N°250 del 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento
de la Ley N°19.886;

5. PAGUESE al proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, RUT N° 77.212.362-0,
un monto total de hasta $299.953.918.- (doscientos noventa y nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil novecientos dieciocho pesos) impuestos incluidos, mediante estados de
pagos por avance de las obras y contra la recepcién conforme de los servicios por parte de la
Direccién de Salud de la Corporacién Municipal de San Miguel. Los pagos se realizaran dentro del
plazo de 30 dias corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por la
Corporacion Municipal de San Miguel;

6. IMPUTESE un monto de hasta $299.953.918.- (doscientos noventa y nueve millones
novecientos cincuenta y tres mil novecientos dieciocho pesos) impuestos incluidos, para la
“REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION
DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”, a la fuente de financiamiento
“Aporte Municipal” del presupuesto de la Direccién de Salud de la Corporacion Municipal de San Miguel
del afio 2024.

T ESTABLEZCASE que la Inspeccién Técnica de Obras (1.T.O) correspondera a un
funcionario/a del Oficina de Proyectos de la Corporacién Municipal de San Miguel, designado
por la DIRECCION DE SALUD de la Corporacién Municipal de San Miguel, debiendo supervisar la
correcta ejecucion del contrato para la “REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE
SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN
MIGUEL”.

8. FORMALICESE la contratacién del servicio de “REMODELACION Y HABILITACION DEL
CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”, a través de la suscripcion del correspondiente contrato de
prestacion de servicios, con el proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, RUT N°
77.212.362-0, conforme lo dispuesto en el articulo 63 del Decreto N°250 del 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886;

9. ESTABLEZCASE que se requerira al proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA,
RUT N° 77.212.362-0, una garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato de
“REMODELACION Y HABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION
DE SALUD DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL” y el pago de las obligaciones
laborales y previsionales con los trabajadores del contratante, correspondiente al 5% del valor total
del servicio contratado, debiendo tratarse de un instrumento que revista las caracteristicas

de irrevocable, pagadero a la vista y que sea cobrable de forma rapida y efectiva, conforme a lo
dispuesto en el articulo N° 68 del Decreto N° 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba

el Reglamento de la Ley N°19.886;
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10. DEJESE CONSTANCIA que los antecedentes técnicos y econdmicos presentados por el
proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, RUT N° 77.212.362-0, se entienden formar
parte integrante de la presente Resolucién que autoriza para recurrir al trato directo como
procedimiento para la contratacién del servicio de “REMODELACION Y HABILITACION DEL
CENTRO DE SALUD MENTAL PARA LA DIRECCION DE SALUD DE LA CORPORACION
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”.

11. TENGASE PRESENTE, que el proveedor CONSTRUCTORA CAPI ZAPALLAR SPA, RUT
N° 77.212.362-0, se encuentra en estado habil en el Registro de Proveedores de Mercado Publico y
que declara mediante Declaracion Jurada Simple que no se encuentra afecto a las causales de
prohibiciones ni se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado;

12, PUBLIQUESE la presente Resolucion en el Sistema de Informacion y Gestion de Compras

y Contrataciones del Estado, portal www.mercadopublico.cl, a mas tardar 24 horas siguientes a la
dictacion del presente acto administrativo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ESTEPHANIE PENALOZA CARRASCO. ,
SECRETARIA GENERAL e
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

- Direction de Administracion y Finanzas C.M.S.M.
- Direccion Juridica C.M.S.M.

- Departamento de Compras Publicas C.M.S.M.

- Archivo Secretaria General C.M.S.M.



