

**CONTRATO DE OBRAS MENORES**  
**ENTRE**  
**CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL**  
**Y**

[REDACTED]

En San Miguel, Región Metropolitana, a 04 de diciembre de 2019, comparecen: por una parte, la **CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL**, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, Rol Único Tributario N° 70.962.500-4, debidamente representada, según se acreditará, por doña [REDACTED] chilena, Educadora de Párvulos, cédula nacional de identidad [REDACTED] domiciliadas para estos efectos en calle Llano Subercaseaux N° 3519, comuna de San Miguel, en adelante "la Corporación"; y por la otra, [REDACTED] jurídica de derecho privado, Rol Único Tributario [REDACTED] debidamente representada, según se acreditará, por don [REDACTED] chileno, cédula nacional de identidad [REDACTED] ambos domiciliados para estos efectos en [REDACTED] a [REDACTED] en adelante "la Empresa", quienes han convenido el siguiente contrato de obras menores:

**PRIMERA:** La Corporación Municipal de San Miguel es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, constituida al amparo del D.F.L. N° 1-3.063 del año 1980 y sus modificaciones posteriores, y cuya finalidad es administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud, y cultura, que haya tomado a su cargo la Municipalidad de San Miguel, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y perfeccionamiento.

**SEGUNDA:** La **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL** encarga y encomienda [REDACTED] quien acepta, la ejecución de obras menores consistentes en el cierre perimetral de 5 Salas Cunas y Jardines Infantiles, a saber:

1. Sala Cuna Y Jardín Infantil Villa San Miguel, ubicada en Pasaje O N° 1531, comuna de San Miguel.
2. Sala Cuna Y Jardín Infantil Santa Fe, ubicada en Santa Rosa N° 6051, comuna de San Miguel.
3. Sala Cuna Y Jardín Infantil Andrés Bello, ubicada en Soto Aguilar N°1191, comuna de San Miguel.
4. Sala Cuna Y Jardín Infantil Territorio Antártico, ubicada en Sexta Avenida N° 1371, comuna de San Miguel.
5. Sala Cuna Y Jardín Infantil Llano Subercaseaux, ubicada en Coyhaique N° 1508, comuna de San Miguel.

Lo estipulado en la presente cláusula se encuentra complementado por lo dispuesto en la cláusula **DÉCIMA SEGUNDA**.



**TERCERA:** El precio establecido para la ejecución del contrato asciende a la suma única y total de **\$16.399.689.- (dieciséis millones trescientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y nueve pesos), IVA incluido.** El monto neto equivale a la suma de \$13.781.250.- (trece millones setecientos ochenta y un mil doscientos cincuenta pesos), y es concordante al valor neto señalado en los presupuestos presentados por la Empresa a la Corporación de fecha 07 de noviembre de 2019, individualizados como Presupuesto N° 119-2019, 120-2019, 121-2019, 122-2019 y 123-2019, todos de fecha 07 de noviembre de 2019, y que forman parte integrante del presente contrato.

El valor total del contrato comprende el costo de todos los materiales y mano de obra, permisos, certificados y gastos generales, no teniendo la Empresa el derecho de cobrar ningún valor adicional por cualquier concepto que involucre este contrato, y hasta la entrega efectiva de las obras, de acuerdo a los requerimientos técnicos y recepción conforme del inspector técnico de obras designado por la Corporación Municipal de San Miguel.

El precio del contrato se mantendrá inalterable durante la vigencia del presente instrumento y no podrá ser modificado unilateralmente por la Empresa, bajo pretexto de ninguna circunstancia.

La fuente de financiamiento del presente contrato se imputará a los Fondos JUNJI 2019.

El precio único y total del contrato ya indicado, IVA incluido, se desglosa en el detalle que se indica a continuación:

PRODUCTO	VALOR NETO	IVA	VALOR TOTAL
<b>Sala Cuna Y Jardín Infantil Villa San Miguel</b>	\$1.518.750	\$288.563	\$1.807.313
<b>Sala Cuna Y Jardín Infantil Santa Fe</b>	\$2.925.000	\$555.750	\$3.480.750
<b>Sala Cuna Y Jardín Infantil Andrés Bello</b>	\$1.968.750	\$374.063	\$2.342.813
<b>Sala Cuna Y Jardín Infantil Territorio Antártico</b>	\$3.656.250	\$694.688	\$4.350.938



<b>Sala Cuna Y Jardín Infantil Llano Subercaseaux</b>	\$3.712.500	\$705.375	\$4.417.875
<b>Total</b>	<b>\$13.781.250</b>	<b>\$2.618.439.-</b>	<b>\$16.399.689</b>

**CUARTA:** La forma de pago de la suma única y total señalada en la cláusula anterior por los servicios contratados, se realizará mediante la emisión de 5 cheques nominativos a nombre de [REDACTED] que se detalla a continuación:

<b>PRODUCTO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Sala Cuna Y Jardín Infantil Villa San Miguel	<b>\$1.807.313</b>
Sala Cuna Y Jardín Infantil Santa Fe	<b>\$3.480.750</b>
Sala Cuna Y Jardín Infantil Andrés Bello	<b>\$2.342.813</b>
Sala Cuna Y Jardín Infantil Territorio Antártico	<b>\$4.350.938</b>
Sala Cuna Y Jardín Infantil Llano Subercaseaux	<b>\$4.417.875</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.399.689</b>



Junto con lo anterior, las partes acuerdan que los pagos se efectuarán sólo una vez presentada la siguiente documentación.

1. Factura electrónica a nombre de la Corporación Municipal de San Miguel, R.U.T. 70.962.500-4, domiciliada en calle Llano Subercaseaux N° 3519, comuna de San Miguel, indicando en la misma factura el nombre del proyecto por el cual se están desarrollando las obras y al estado de pago que la fundamenta.
2. Copia de formulario F30 y F30-1 de los trabajadores empleados en la obra.
3. Original y dos copias de finiquitos de personal durante el periodo de cobro si los hubiere.
4. Todo otro documento requerido para el pago que hubiere sido solicitado con la anticipación de 3 días hábiles por parte del Inspector Técnico de la obra (ITO).

**QUINTA:** La Empresa deberá emitir una factura por establecimiento con todos los requisitos de forma ya establecidos.

**SEXTA:** El prestador deberá entregar una boleta de garantía en conformidad a las indicaciones expresadas en la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA**.

**SÉPTIMA:** Las obras contratadas se iniciarán el 12 de diciembre de 2019. El plazo de ejecución de las obras contratadas será de **20 días hábiles como plazo máximo, contados de lunes a sábado**, debiendo finalizar el día **06 de enero de 2020**.

La Empresa deberá velar por el cumplimiento en tiempo y forma de los plazos establecidos en el contrato, bajo apercibimiento de cursarse las multas establecidas en la cláusula **DÉCIMA CUARTA**.

**OCTAVA:** Los plazos se modificarán si se ordenan cambios o aumentos de las obras que representen hasta un **10%** del valor del contrato. Si las modificaciones, aumentos o disminuciones de obras representan más de un 10% del valor acordado para la ejecución de la obra, la extensión del plazo se fijará de común acuerdo. Igual regla se aplicará si las disminuciones en las obras contratadas son de un valor inferior al **10%** del contrato.

**NOVENA:** Si la Corporación ordenara modificar la o las obras contratadas o solicitara la ejecución de obras nuevas complementarias, se aplicarán las siguientes normas:

- a) Si las modificaciones se ordenan antes de transcurrido el **50%** del plazo contractual, se conservarán los valores unitarios indicados en el presupuesto, siempre que las modificaciones no signifiquen aumentar o disminuir en un **15%** el monto de la obra indicado en la cláusula **TERCERA**.
- b) El valor de la modificación que se ordene después de transcurrido el **50%** del plazo acordado para la ejecución de la obra contratada deberá convenirse entre las partes.
- c) Si las modificaciones, aumentos o disminuciones signifiquen variar el monto total de la obra en más de un **10%**, el valor aumentado o disminuido deberá ser acordado por las partes, mediante el respectivo anexo al presente contrato.

**DÉCIMA:** La Empresa deberá confeccionar un presupuesto informativo detallado del costo de las nuevas obras que se encarguen, en el que se deberán indicar los valores de materiales y jornales vigentes a la fecha de este contrato. Deberá, también, presentar a la



Corporación un programa de avance de la obra, indicando plazos parciales y totales de la ejecución.

**DÉCIMA PRIMERA:** La Corporación contará con un Inspector Técnico de la obra (ITO), quien será la Unidad Técnica y realizará la labor de supervisión y seguimiento de los trabajos, como asimismo el cumplimiento del contrato. Desempeñará esta función el siguiente funcionario del Departamento de Proyectos de la Corporación Municipal de San Miguel:

ITO supervisor: Boris Sokarai Bravo, Departamento de Proyectos.

La Empresa quedará en todo momento supeditada a las órdenes que imparta la Unidad Técnica y deberá cumplir siempre con los plazos e instrucciones impartidas por ésta.

**DÉCIMA SEGUNDA:** Serán obligaciones de la Empresa, especialmente, las siguientes:

1. Ejecutar fielmente la obra contratada, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de las ordenanzas y reglamentos municipales y de toda otra ley o reglamento, así como a las especificaciones técnicas establecidas por la Corporación Municipal.
2. Mantener en forma permanente a cargo de las faenas a un representante autorizado.
3. Emplear materiales de primera calidad.
4. El profesional Inspector Técnico de la obra podrá rechazar el empleo de materiales que no cumplan con los especificados en el presupuesto entregado por la Empresa y aprobado por la Corporación, ordenando su retiro de la obra. Igualmente, el profesional Inspector Técnico de la obra podrá ordenar que se repare toda obra defectuosa, la que deberá ser repuesta sin cargo para la Corporación.
5. Contar con el personal idóneo para el desarrollo de las faenas.
6. Tener permanentemente en la obra un libro foliado, en el cual se deje constancia de las partidas y de las observaciones que hiciere el profesional Inspector Técnico de la obra.
7. Dar cumplimiento de las leyes de seguridad social y del trabajo que afecten a los trabajadores, incluidas especialmente las cotizaciones previsionales y las normas sobre accidentes del trabajo, contratando un seguro por daños a terceros, liberando a la Corporación de todo riesgo que por esta causa pudiere afectarle.
8. Dar cumplimiento al itemizado establecido en el presupuesto entregado por la Empresa a la Corporación Municipal, el cual se adjunta al presente contrato y que es parte integrante del mismo.

**DÉCIMA TERCERA:** Una vez concluida la obra, la Empresa deberá comunicarle por escrito a la Corporación dicha circunstancia, adjuntando un **informe detallado de las obras ejecutadas**, para proceder a la recepción definitiva, el que deberá encontrarse visado por el profesional Inspector Técnico de la obra.

Si la recepción resulta conforme, la Corporación procederá a levantar un acta de constancia. Si se comprueban defectos de menor relevancia, se indicarán en el acta y se



fijará un plazo para corregirlos, el cual no podrá ser mayor al **20%** del plazo total de la obra.

Si se comprueba que la obra no está debidamente terminada o que adolece de defectos graves, la obra no será recepcionada por la Corporación hasta la ejecución total de la misma y sin defectos, o hasta la reparación adecuada de los defectos, procediendo a aplicarse la multa correspondiente por el retraso.

**DÉCIMA CUARTA:** El incumplimiento en cualquier obligación del contrato o indicación por parte de la Inspección Técnica, el retraso en el inicio de las obras y la paralización o suspensión injustificada de las mismas dará lugar a la aplicación de las siguientes **multas**:

ACCIÓN U OMISIÓN QUE DETERMINA LA APLICACIÓN DE MULTAS	PORCENTAJE DE LA MULTA
Cualquier incumplimiento grave a las obligaciones impuestas por contrato o especificaciones técnicas, distinto a la referida al retraso en la entrega de las obras dentro del plazo establecido.	20% del valor total a pagar señalado en la cláusula TERCERA.
Retraso en el inicio de las obras	1% diario del valor total a pagar señalado en la cláusula TERCERA.
Paralización o suspensión injustificada de las obras.	1% diario del valor total a pagar señalado en la cláusula TERCERA.
La no entrega en plazo establecido en cláusula SÉPTIMA.	1% diario del valor total a pagar señalado en la cláusula TERCERA.

La determinación de aplicación de multas se efectuará sin perjuicio de las acciones que la Corporación pueda impetrar para la determinación de las eventuales responsabilidades penales o civiles, según sea el caso, y del término del contrato, si procediere.

Las multas serán cursadas por parte de la Unidad Técnica y serán decretadas por la Dirección de Administración y Finanzas. Estas multas se harán efectivas al momento del pago respectivo, una vez cursada por el ITO y decretada por el Director de Administración y Finanzas o quien lo subrogue. Esta multa deberá estar incorporada en la factura de cobro con su respectiva glosa.

**DÉCIMA QUINTA:** El retraso en el plazo establecido para el término de la obra de más de 5 días corridos será causal de término del contrato, además de proceder a la aplicación de la multa indicada en la cláusula precedente.



**DÉCIMA SEXTA:** Se deja expresa constancia que este contrato no constituye vínculo de subordinación y dependencia entre los trabajadores que laboran, el contratista y la Corporación. Por consiguiente, esta última no tendrá vinculación laboral alguna con los trabajadores dispuestos por la Empresa prestadora del servicio contratado, de modo que toda reclamación por causas laborales, previsionales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que derive de las relaciones entre la Empresa y dichos trabajadores será responsabilidad exclusiva de tal empleador y en ningún caso podrá alcanzar La Corporación.

**DÉCIMA SÉPTIMA:** La Corporación tendrá el derecho de inspeccionar la obra con el fin de verificar el estado avance de las mismas.

**DÉCIMA OCTAVA:** La Empresa responderá por todo daño o entorpecimiento que, con ocasión de la ejecución de los servicios, cause a la gestión o al patrimonio de la Corporación, a su personal o a terceros, sea ello por hechos propios o del personal de su dependencia. En ningún caso podrá excusarse de cumplir las obligaciones objeto del contrato por insuficiencia del precio convenido, factor que no podrá limitar el alcance de su oferta.

**DÉCIMA NOVENA:** La Corporación se reserva el derecho de rechazar los trabajos realizados, tanto al inicio como durante la vigencia del contrato, como al término de la obra, por defectos de calidad del proyecto. En tal caso, los trabajos realizados se considerarán como no efectuados, según las circunstancias del rechazo, para todos los efectos legales, incurriendo la Empresa en incumplimiento del contrato. Por lo tanto, la Corporación podrá ejercer los derechos que le correspondan para obtener la reparación íntegra, oportuna y total de los daños que se causaren.

**VIGÉSIMA:** La Corporación podrá poner término anticipadamente al contrato en todo o parte en los siguientes casos:

- a. Incumpliendo la Empresa el plazo de término de la obra previamente fijado en el contrato, por más de 5 días corridos, caso en el cual se aplicarán las multas por concepto de atraso y se procederá al término del contrato.
- b. Incumplimiento grave de las observaciones formuladas por la Inspección técnica, que por su importancia y perjuicio causado a la Corporación haga necesario proceder al término del contrato.
- c. Quiebra o insolvencia de la Empresa.
- d. Cuando el profesional Inspector Técnico detectare incapacidad técnica de la Empresa para terminar la obra.
- e. Cualquier otra situación o circunstancia de responsabilidad de la Empresa que signifique perjuicio grave para la Corporación.
- f. Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato, Especificaciones Técnicas, itemizado y sus anexos, si los hubiere.





**VIGÉSIMA SÉPTIMA:** El presente contrato se firma en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando dos en poder de la Corporación y uno en poder de la Empresa.



**SECRETARIO GENERAL (I)**  
**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL**



**REPRESENTANTE LEGAL**



SMV/APG/RPN/MMV/JAM