
CONTRATRO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

PROYECTO PAVIMENTOS PASILLOS ESCUELA ESPECIAL LOS CEDROS DEL LIBANO'

ENTRE

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

Y

REINALDO SANCHEZ HERNANDEZ

En San Miguel, a 11 de abril de 2017, comparecen por una parte, la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL, persona jurídica sin fines de lucro, Rut. 70.962.500-4; debidamente representada por su Secretario General, 
don MARIO VARELA MONTERO, chileno, abogado, Rut. 15.684.385-7, ambos domiciliados en calle Llano 
Subercaseaux N° 3519, comuna de San Miguel, en adelante “LA CORPORACIÓN"; y por la otra REINALDO 
PATRICIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Chileno, contratista, RUT. 14.233.494-1 con domicilio en Avenida Colombia N° 
8473, en adelante, “EL CONTRATISTA” se ha convenido en lo siguiente:

PRIMERA. La CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL es una entidad de derecho privado, sin fines de 
lucro, constituida al amparo del D.F.L. N° 1-3.063 del año 1980 y sus modificaciones posteriores, cuya finalidad es 
administrar y operar, entre otros, los servicios en el área de la educación, adoptando las medidas necesarias para su 
dotación, ampliación y perfeccionamiento para un mayor beneficio de los habitantes de San Miguel.

SEGUNDA. El Resolución Exenta N° 6093 de 7 de septiembre de 2015, del Ministerio de Educación que aprueba 
convenio celebrado entre el “Ministerio de Educación y la Corporación Municipal de San Miguel, en el marco de los 
"Fondos de Apoyo a la Educación Pública” y su anexo modificatorio aprobado por Resolución Exenta N°5715 de fecha 1 
de diciembre de 2016.

TERCERA. Que, el presente contrato se exceptúa del Procedimiento de Adquisiciones PC-01 aprobado por la 
Resolución N° 63/2014 de fecha 24 de octubre de 2014, y modificado a través de Resolución 01/2015 de fecha 02 de 
enero de 2015 ambas de la Secretarla General de la Corporación Municipal de San Miguel.

Se procede a contratar a don “REINALDO PATRICIO SANCHEZ HERNANDEZ, para ejecutar las obras denominadas 
“Pavimentación de Pasillos en el Establecimiento Educacional Escuela Especial Cedros del Líbano”

CUARTA. El contrato tiene por objeto, la ejecución de las obras consistente en la pavimentación de pasillos en 
la Escuela Especial “Los Cedros del Líbano” ubicado en calle Ricardo Morales N° 3370, comuna de San Miguel.

QUINTA. En cuanto a las obligaciones principales del contrato, el contratista se obligará a la ejecución de los
trabajos conforme a lo pactado, y a la entrega oportuna de la obra según el plazo convenido y por otro lado la 
Corporación se obligará a pagar el precio convenido y a recibir la obra, manifestando las observaciones pertinentes en el 
acta de recepción, si las hubiere.
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SEXTA. El precio total por la ejecución de las obras es de $ 16.122.282 (dieciséis millones ciento veintidós
mil doscientos ochenta y dos pesos) IVA Incluido, los que la Corporación Municipal de San Miguel pagará al 

contratista, mediante “estados de pagos”, distribuidos, de la siguiente manera:

a) Primer estado de pago. Una vez alcanzado como mínimo el 30% de avance físico en la ejecución del trabajo, 
correspondiente al 35% del valor total del contrato.
b) Segundo y final estado de pago. Una vez alcanzado el 100% de avance físico en la ejecución de la obra y 
realizada la Recepción Provisoria sin observaciones de la misma y con la respectiva aprobación de todos los servicios y 
entidades correspondientes (incluye la Recepción Definitiva, si procede), correspondiente al 65% y final del valor total 
del contrato.

A cada solicitud de pago por el proyecto deberán acompañarse los siguientes documentos en duplicado 

(copia y original):
a. Estado de pago del proyecto según avance (Resumen de estado de avance y detalle del mismo), visado por la 

Inspección Técnica de las Obras, mediante memo o Informe de avance.

b. Certificado de la Inspección del Trabajo, relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales 
respecto de los trabajadores del contratista y de los subcontratistas si los hubiere (emitido en el mes que se 
solicita la tramitación del estado de pago y correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente 
anterior).

c. Planillas de pago de remuneraciones, cotizaciones provisionales y de cotización de la ley sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales.

d. Listado o nomina del personal de la obra.
e. Registro de asistencia del personal de la obra, en el respectivo libro.
f. Otros documentos solicitados por la Unidad Técnica o mencionados por el contrato y que sean necesarios para 

respaldar el Estado de pago. El último estado de pago se cerrará previas recepción provisoria de las obras y 
contra entrega de la garantía de correcta ejecución.

g. Set de fotografías en papel y digital antes, durante y después de la ejecución de la etapa girada.
Una vez que el ITO certifique la entrega correcta de la totalidad de los antecedentes requeridos para el pago, se 
procederá a solicitar la entrega de la Factura, con los descuentos correspondientes, si procediere, con el objeto de 
proceder a su recepción conforme.

SEPTIMA. Obligaciones especificas del contratista:
1.

2.

3.

5.
6 .

La empresa contratista deberá dar integro cumplimento a las, Especificaciones Técnicas de las obras y sus 
anexos, documentos que forma parte Integrante del presente contrato para todos los efectos legales.
La empresa contratista deberá cumplir estrictamente el plazo de entrega de las obras, y así evitar la aplicación 
de multas y retrazar la entrega del trabajo.

Será obligación del contratista, mantener su material de trabajo resguardado, y establecer para ello todas las 

medidas de seguridad que estime pertinente, para el cuidado de sus pertenencias, maquinarlas, materiales, 
ropa de trabajo, en general todo objeto no correspondiente al establecimiento, eximiendo en caso de perdida 
de toda responsabilidad a la Corporación Municipal de San Miguel.

El contratista deberá mantener en buenas condiciones el lugar de trabajo, no alterando las Instalaciones más 
de lo estrictamente convenido.

El contratista deberá contar con un profesional de obra y/o un capataz y jefe de técnico de obra.
El contratista podrá realizar los trabajos durante las 24 horas del día, sin perjuicio de ello la Inspección Técnica 
podrá autorizar modificaciones en dicho horario.
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7. Sin perjuicio de lo antes señalado, el desarrollo de la obra deberá ajustarse al plan de contingencia elaborado 
por la Dirección de Educación de la corporación o el establecimiento, teniendo presente que el contrato se 
ejecutara en periodo escolar, debiendo realizar las faenas después de la jornada de clases y/o durante el fin de 
semana, de manera que no afecte el horario de los alumnos en el recinto escolar.

OCTAVA. En cuanto a las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad de los trabajadores, el 
contratista deberá:

1. El contratista deberá mantener al día la obligaciones previsionales y seguridad social de sus trabajadores, 

debiendo entregar en cada estado de pago junto con la nomina de trabajadores los certificados de dichas 
obligaciones.

2. El contratista deberá tomar todas las medida de seguridad existentes en la normativa vigente y aplicarla a sus 
trabajadores, evitando riesgos innecesarios que pudieren causar accidentes que pongan en peligro la 
integridad física de su trabajadores, de terceros involucrados en la obra y de aquellos no involucrados en ella y 
ceñirse además a lo establecido en los Requisitos de Seguridad, contenido en las Especificaciones Técnicas y 
Reglamento especial de obras de la Corporación.

3. El contratista deberá mantener un Prevencionista de riesgo para la obra, pudiendo ser un mismo profesional, 
para cada establecimiento. Sin perjuicio de ello la corporación, contara con un prevencioncita de Riesgo quien 
supervisara todo lo referente al cumplimiento de las normas de seguridad al interior del establecimiento, 
debiendo la empresa ceñirse a sus requerimiento y normas, con el objeto de evitar posibles accidentes que 
puedan poner en peligro la integridad física de quienes trabajen o ingresen por al recinto

NOVENA. La Corporación, contará con Inspector Técnico de la obra, que realizará la labor de supervisión y 
seguimiento de los trabajos en cumplimiento del contrato. Desempeñarán esta función el Sr. Boris Germán Sokorai 
Bravo y el Sr. Antoine Aurelio González San Martin, funcionarios del Departamento de Recursos Físicos de la 
Corporación Municipal de San Miguel, designados por el jefe de la unidad.

El contratista quedará en todo momento supeditado a las órdenes que imparta la Unidad Técnica y deberá 
cumplir siempre con los plazos e instrucciones impartidas por este.

DÉCIMA. El contratista deberá otorgar garantías, que serán boletas bancadas pagaderas a la vista o vale
vista. Estas expresarán, claramente lo que caucionan y el objeto específico de la misma y deberán estar tomadas a la 
orden de Corporación Municipal de San Miguel, RUT N° 70.962.500-4 a excepción de los vale vista los cuales no llevan 
glosa ni fecha de vencimiento, dichas garantías serán las siguientes:

Fiel cumplimiento del Contrato: El contratista deberá presentar una boleta de garantía pagadera a la vista o 
vale vista para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, asi como el pago de las obligaciones laborales y 
sociales adquiridas con los trabajadores del oferente, la cual deberá otorgarse por una cantidad equivalente al 
15% neto del valor de la obra. Su vigencia será desde la fecha de inicio hasta los 10 días siguientes a la fecha 
de vencimiento del contrato. El respectivo documento deberá ser presentado dentro de los primeros 3 días 
hábiles, desde la firma del presente contrato.

Correcta Ejecución de la Obras: Una vez que la obra se encuentre ejecutada, se podrá realizar una retención 
equivalente al 5% del valor neto del precio contratado, para caucionar la correcta ejecución de las obras y pago 
de las obligaciones laborales. Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil que hace 
referencia el Código Civil o la ley general de urbanismo y construcciones.
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Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil que hace referencia el Código Civil o la ley general de 
urbanismo y construcciones.

La boletas serán devueltas previa solicitud por escrito al Secretario General de la Corporación, y una vez 
cumplida la condición establecida para cada caso.

DÉCIMA PRIMERA. La empresa contratista, se compromete a contar con un seguro, contra accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, siniestro incendios y daños a terceros por el monto de la obra, lo que deberá 
acreditarse al momento de cursar el pago.

DÉCIMA SEGUNDA. El contratista deberá velar por el cumplimento en tiempo y forma de los plazos establecidos 
en el contrato, quedando establecido lo siguiente:

1. La Ejecución Material de la obra comenzara el día 11 de abril de 2017, mediante un acta para que el 
contratista pueda ingresar al establecimiento con la finalidad de iniciar los trabajos.

2. El plazo de ejecución de la obra será de 20 días corridos, previa firma del contrato.

3. La entrega las obras será el día 30 de abril de 2017, mediante un acto de Recepción realizada por la 
Inspección Técnica.

4. El plazo podrá ser prorrogado, pero en ningún caso la prorroga podrá solicitarse una vez transcurridos el plazo 
del contrato y podrá solicitarse solo en casos justificados y aceptados por la inspección técnica, lo cual tendrá 
que solicitarse por escrito con al menos 10 días antes de la fecha de termino del proyecto.

5. El nuevo plazo para el término de las obras será otorgado por la Inspección Técnica.

DÉCIMA TERCERA. Se establece que una vez terminados los trabajos, se procederá a la entrega de la obra y la 
recepción de la misma, según lo establecido en las especificaciones técnicas adjuntas

DÉCIMA CUARTA. El incumplimiento en cualquiera obligación del contrato o Indicación por parte de la
Inspección Técnica dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,01 % del valor del contrato, mientras 
dure el incumplimiento. Asi mismo, el atraso en la entrega de la obra en el plazo ofertado generará la aplicación de una 
multa diaria equivalente al 0,01 % del valor del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles según 
sea el caso, y del término del contrato si procediere.

Las multas serán cursadas por parte de la unidad técnica y serán decretadas previa aprobación de la Inspección 
Técnica.

El retraso de la obra de más de 15 días corridos, será causal de término del contrato.
Las multas se harán efectivas mediante retenciones en los estados de pago una vez que sea decretada en libro 

de obra. Esta multa deberá estar incorporada a la factura de cobro con su respectiva glosa.

DÉCIMA QUINTA. Las relaciones entre los comparecientes se regularán por las estipulaciones del presente
contrato, Especificaciones Técnicas, Reglamento Especial en Prevención de Riesgos para empresas contratista y 
subcontratistas de la Corporación, Procedimiento de Compras de la Corporación, Código Civil, Ley N° 20.123 sobre la 
de Subcontratación y otra normativa vigente y aplicable sobre la materia. Además se deja constancias, que forman parte 
del contrato los Términos Técnicos de Referencia, el acta de visita y entrega de terreno y la oferta técnica y económica 

ontratista.
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DÉCIMA SEXTA. Se deja expresa constancia que este contrato no constituye vínculo de dependencia entre
los trabajadores que laboran, el contratista y la corporación, por consiguiente la Corporación no tendrá vinculación 
laboral alguna con los trabajadores dispuestos por el contratista, de modo que toda reclamación por causas laborales, 
previsionales, tributarias o de cualquier otra naturaleza, que derive de las relaciones entre el contratista y dichos 
trabajadores, será responsabilidad exclusiva de tales empleadores y en ningún caso podrá alcanzar la Corporación.

DÉCIMA SÉPTIMA.- La Corporación tendrá el derecho a inspeccionar las obras con el fin de verificar su estado 

y avances y en el caso que no se ajustan a sus especificaciones técnicas, la Corporación podrá rechazarlos y el 
contratista deberá, sin cargo para La Corporación, reemplazarlos o modificarlos en la medida que sea necesario para 

cumplir con las especificaciones y, en caso contrario, podrá ejercer los derechos que le correspondan para obtener la 
reparación íntegra, oportuna y total de los daños que se causaren.

DÉCIMA OCTAVA. El Contratista responderá por todo daño o entorpecimiento que, con ocasión de la ejecución
de los servicios, cause a la gestión o al patrimonio de la Corporación, a su personal o a terceros, sea ello por hechos 
propios o del personal de su dependencia.
En ningún caso podrá excusarse de cumplir las obligaciones objeto del contrato por insuficiencia del precio convenido, 
factor que no podrá limitar el alcance de su oferta.

DÉCIMA NOVENA. La Corporación se reserva el derecho de rechazar los trabajos realizados, tanto al inicio
como durante la vigencia del contrato, por defectos de calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas del 
proyecto. En tal caso, los trabajos realizados se considerarán como no realizadas, según las circunstancias del rechazo, 
para todos los efectos legales, incurriendo el contratista en incumplimiento del contrato respectivo. Por lo tanto, La 
Corporación podrá ejercer los derechos que le correspondan para obtener la reparación íntegra, oportuna y total de los 
daños que se causaren.

VIGÉSIMA. La Corporación podrá poner término anticipadamente al contrato en todo o parte, mediante 
resolución, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, en los siguientes casos:

a. Incumpliendo en el plazo de termino de la obra previamente fijada en el contrato, por mas 15 días, caso en cual 
se aplicaran las multas por concepto de atraso y se procederá a la terminación inmediata del contrato.

b. Incumplimiento grave de las observaciones formuladas por la Inspección técnica, que por su importancia y 
perjuicio causado a la corporación haga necesario proceder al término del contrato.

c. Incumpliendo en la entrega de garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro de los 10 días siguientes 
desde la fecha del presente documento.

d. Quiebra o insolvencia del contratista.

e. Cualquiera otra situación o circunstancia de responsabilidad del contratista que signifique perjuicio para la 
Corporación.

f. Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato y Especificaciones Técnicas 
y sus anexos.

El Secretario General de la Corporación Municipal de San Miguel, mediante Resolución pondrá término al contrato sin 
derecho a apelación, aplicando además las siguientes sanciones individuales o copulativas:

a. No pago del servicio por la no ejecución y/o ejecución incompleta de alguno o todos los proyectos 
contemplados en el contrato.

b. Ejecución total de la garantía constituida para asegurar el “Fiel Cumplimiento” del contrato, lo que se aplicará a 
título de multa.

,



No obstante lo anterior la Corporación Municipal de San Miguel podrá ejercer las acciones legales pertinentes ante la 
justicia ordinaria

VIGÉSIMA PRIMERA. Las partes podrán poner término al contrato, de común acuerdo, en forma anticipada.
En todos los casos, se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que 

quedaren pendientes. Las obligaciones podrán ser compensadas con las garantías que obren en poder de La 
Corporación.

VIGÉSIMA SEGUNDA Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de San Miguel, y 
prorrogan la competencia a sus Tribunales de Justicia.

VIGÉSIMA TERCERA.- Para todos los efectos legales las partes deberán actuar conforme a lo estipulado en el 
presente contrato, en las, Especificaciones Técnicas y sus anexos, si las hubiere todas en conjunto u algunas según 
corresponda.

VIGÉSIMA CUARTA. La personería de don La personería de don MARIO VARELA MONTERO, para representar 
a la “CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”, consta en el Acta de Sesión del Directorio de la Corporación 

Municipal de San Miguel, de fecha 20 de enero de 2017 y reducida a Escritura Pública, anotada en el Repertorio bajo el 
numero 127, de fecha 23 de enero de 2017, otorgada ante el Notarlo Público de San Miguel doña Lorena Quintanilla. La 
personería de don REINALDO PATRICIO SANCHEZ HERNANDEZ, para actuar no se solicita toda, vez que actúa como 
persona natural, dentro del giro contratista, individualizado al Inicio del presente documento.

El presente Contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.

SECRETARIO GENERAL 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
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