
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
ENTRE

CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 
Y

BESTLED SpA

En San Miguel, Región Metropolitana, a 23 de mayo de 2018, comparecen: por una parte, 
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, 
Rol Único Tributario N° 70.962.500-4, debidamente representada, según se acreditará, por don MARIO 
VARELA MONTERO, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 15.684.385-7, ambos 
domiciliados para estos efectos en calle Llano Subercaseaux N° 3519, comuna de San Miguel, en 
adelante “la Corporación”, y por la otra, BESTLED SpA, Rol Único Tributario N° 76.767.883-5, 
debidamente representada, según se acreditará, por don VLADIMIR ENRIQUE VALDIVIA SALAZAR, 
chileno, cédula de identidad N° 13.491.748-2, ambos domiciliados para estos efectos en Los Corraleros 
N° 08227, comuna de Santiago, quienes han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

PRIMERA: La Corporación Municipal De San Miguel es una entidad de derecho privado, sin fines de
lucro, constituida al amparo del D.F.L. 1-3.063 del año 1980 y sus modificaciones posteriores, y cuya 
finalidad es administrar y operar servicios en las áreas de educación, salud, y cultura, que haya tomado a 
su cargo la Municipalidad de San Miguel, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación 
y perfeccionamiento.

SEGUNDA: La Resolución Exenta N° 4814 de 04 de octubre de 2016, del Ministerio de Educación
que aprueba convenio de Trasferencia Fondo de Apoyo para la Educación Pública celebrado entre el 
“Ministerio de Educación y la Corporación Municipal de San Miguel, en el marco de la asignación 
presupuestaria mejoramiento de infraestructura escolar publica” correspondiente al Liceo Betsabé
i

Hormazábal.

TERCERA: La Corporación Municipal De San Miguel, encarga y encomienda a BESTLED SpA, quien
acepta la ejecución de la obra consistente en la ejecución del Proyecto denominado “Mejoramiento de 
Lavamanos”, en el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón ubicado en calle Gaspar Banda N° 4047, 
comuna de San Miguel, hasta su total terminación.

CUARTA: La ejecución de obras comprende la realización del Proyecto denominado “Mejoramiento e
Instalaciones de Espacios Pedagógicos”.

QUINTA: La empresa prestadora se obliga a ejecutar la totalidad de la obra contratada mediante la
modalidad de suma alzada, sin que ésta tenga derecho a cobrar obras extraordinarias no solicitadas por 
la Corporación.

SEXTA: La empresa prestadora del servicio contratado deberá realizar los siguientes trabajos, de
acuerdo al nrovecto Dresentado oor la Unidad de Recursos Físicos de la Corooración. el cual consiste en

Alejandro Alvarez
Resaltado

Alejandro Alvarez
Resaltado

Alejandro Alvarez
Resaltado

PC-CMSM5
Resaltado

PC-CMSM5
Resaltado

PC-CMSM5
Resaltado

PC-CMSM5
Resaltado

PC-CMSM5
Resaltado

PC-CMSM5
Resaltado



SÉPTIMA: El detalle de los trabajos indicados en la cláusula anterior consiste en las siguientes
actividades:

N° A C T IV ID A D ES

1 D E M O LIC IO N E S  DE M U R O S  Y  V A N O S

1.1
Durante la faena y/o al término de ésta, se deberá considerar la extracción permanente de 
escombros y limpieza de terreno a botadero autorizado.

2 EX T EN SIÓ N  D E C O N EX IO N ES  A G U A  FR ÍA

2.1 Se considera la instalación de red de agua para lavamanos Instalados.

2 .2 Se consideran llaves de paso para la red.

2 .3
La red de agua se considera en tubería de cobre, diámetro según requerimiento técnico de los 
artefactos.

3 R E V E S T IM IE N T O  M U R O S  A Z U LEJO S  B LA N C O

3.1

Revestimiento cerámica de 20x30 centímetros tipo Cordillera color blanco, con cantería entre 
palmetas no mayor a 2 milímetros. El pegamento se hará sobre superficie completa de 
palmeta. Las canterías serás selladas con fragüe con aditivo hidrófugo anti-hongos, mismo color 
de cerámica.

4 IN STA LA C IÓ N  D E 12 LA V A M A N O S

4 .1
Lavamos con pedestal, tipo Verona o similar de color blanco, fijados a muros perimetrales 
mediante tornillos de anclaje.

4 .2
Todos los encuentros con muros y pisos deben ser sellados con silicona color blanco con aditivo 
hidrófugo.

4 .3

Grifería cromada para agua fría, tipo Monomando línea NIBSA. Comprenderá la instalación de 
acuerdo a especificaciones del producto que deberá ser de primer uso, nuevo, con sus 
instalaciones correspondientes y conectadas a red domiciliaria de los servicios de agua potable 
y alcantarillado.

4 .4 Incluye instalación de fitting y llave angular para cada artefacto.

OCTAVA: Por las obras señaladas en el presente contrato, la CORPORACION MUNICIPAL DE
SAN MIGUEL pagará a BESTLED SpA la suma única y total de $3.348.139.- (tres millones trescientos 
cuarenta y ocho mil ciento treinta y nueve pesos) IVA incluido, los que la Corporación Municipal de 
San Miguel pagará a la empresa contratista una vez terminada la obra encargada.

Al momento de solicitar el pago deber acompañar la garantía de correcta ejecución de la obra, indicada 
en la cláusula vigésima séptima.

El precio alzado indicado incluye la provisión de los materiales necesarios para la ejecución de la obra 
que se contrata, el valor de la mano de obra, cotizaciones e imposiciones de seguridad social, leyes 
sociales y gastos generales; asimismo, incluye los cobros de valores que pueden formular las empresas
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Corporación M unicipal

reembolsables que correspondan a cualquier otro gasto necesario para la correcta y total ejecución de la 

obra.
También serán de cargo de la empresa prestadora del servicio contratado los cobros por concepto de 
rotura y reposición de pavimento, usos de veredas, etc., en razón de la necesidad de ejecutar dichas 

acciones para llevar a cabo la construcción.

NOVENA: El plazo para la completa ejecución de las obras contratadas será de 11 días corridos,
iniciándose el día 25 de mayo del año 2018 y finalizando el día 04 de junio del mismo año.

El contratista deberá velar por el cumplimento en tiempo y forma de los plazos establecidos en el 

contrato, quedando establecido lo siguiente:

1. La Ejecución Material de la obra comenzara el día de la entrega de terreno, la cual se 
realizara el 24 de mayo de 2018, mediante un acta para que el contratista pueda ingresar al 
establecimiento con la finalidad de iniciar los trabajos.

2. El plazo de ejecución de la obra será de 11 días corridos, que se contaran desde el día 

siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno, previa firma del contrato.

3. El término de obras será el día N° 11, mediante un acto de Recepción de término de la obra 
realizada por la Inspección Técnica.

4. La fecha de recepción final de las obras será el día N° 12, mediante un acta de Recepción de 

final de la obra realizada por la Inspección Técnica.

Los plazos se modificarán si se ordenan cambios o aumentos de las obras que representen hasta un 
10% del valor del contrato.

Si las modificaciones, aumentos o disminuciones de obras representan más de un 10% del valor 
acordado para la ejecución de la obra, la extensión del plazo se fijara de común acuerdo. Igual regla se 
aplicará si las disminuciones en las obras contratadas son de un valor inferior al 10% del contrato.

DÉCIMA: El incumplimiento de las obligaciones en la cláusula DÉCIMA QUINTA del presente
contrato dará derecho a la Corporación para aplicar una multa de un 50 % del valor contratado, el cual 
será descontado al momento del pago.

DÉCIMA PRIMERA: Si la Corporación ordenara modificar la o las obras contratadas o solicitara la
ejecución de obras nuevas complementarias, se aplicarán las siguientes normas:

a) Si las modificaciones se ordenan antes de trascurrido el 50% del plazo contractual, se 
conservarán los valores unitarios indicados en el presupuesto, siempre que las modificaciones no 
signifiquen aumentar o disminuir en un 10% el monto de la obra indicado en la cláusula décima.
b) El valor de la modificación que se ordene después de trascurrido el 50% del plazo acordado para 
la ejecución de la obra contratada deberá convenirse entre las partes.
c) Si las modificaciones, aumentos o disminuciones signifiquen variar el monto total de la obra en 
más de un 10%. el valor aumentado o disminuido deberá ser acordado ñor las nades mediante el
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DÉCIMA SEGUNDA: La empresa prestadora del servicio deberá confeccionar un presupuesto
informativo detallado del costo de la obra, en el que se deberán indicar los valores de materiales y 
jornales vigentes a la fecha de este contrato. Deberá, también, presentar a la Corporación un programa 
de avance de la obra, indicando plazos parciales y totales de la ejecución.

DÉCIMA TERCERA: La Corporación contará con un Inspector Técnico de la obra, quien realizará la

labor de supervisión y seguimiento de los trabajos en cumplimiento del contrato. Desempeñarán esta 
función el o los funcionarios del Departamento de Recursos Físicos de la Corporación Municipal de San 

Miguel, designado(s) por el Encargado de la unidad de Recursos Físicos.

La empresa prestadora quedará en todo momento supeditada a las órdenes que imparta la Unidad 
Técnica y deberá cumplir siempre con los plazos e instrucciones impartidas por ésta.

DÉCIMA CUARTA: En cuanto a las obligaciones principales del contrato, la prestadora se obligará a
la ejecución de los trabajos conforme a lo pactado y a la entrega oportuna de la obra, según el plazo 
convenido. Por otro lado, la Corporación se obligará a pagar el valor convenido y a recibir la obra, 
manifestando las observaciones pertinentes en el acta de recepción, si las hubiere.

DÉCIMA QUINTA: Serán obligaciones de la empresa prestadora, especialmente, las siguientes:

1. Ejecutar fielmente la obra contratada, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la 
Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, ordenanzas y reglamentos municipales y 
de toda otra ley o reglamento que rijan las actividades de construcción y que sean pertinentes.

2. Mantener en forma permanente a cargo de las faenas a un representante autorizado y dar inicio a 
las obras el día 25 de mayo de 2018. El plazo de la ejecución de las obras será de 11 días 
corridos.

3. Emplear materiales de primera calidad.
4. El profesional Inspector Técnico de la obra podrá rechazar el empleo de materiales que no 

cumplan con los especificados en el presupuesto entregado por la empresa prestadora y 
aprobado por la Corporación, ordenar su retiro de la obra. Igualmente, el profesional Inspector 
Técnico de la obra podrá ordenar que se repare o demuela toda obra defectuosa, la que deberá 
ser repuesta sin cargo para la Corporación.

5. Contar con el personal idóneo para el desarrollo de las faenas.
6. Tener permanentemente en la obra un libro foliado, en el cual se deje constancia de las partidas y 

de las observaciones que hiciere el profesional Inspector Técnico de la obra.
7. Dar cumplimiento de las leyes de seguridad social y del trabajo que afecten a los trabajadores, 

incluidas especialmente las cotizaciones previsionales y las normas sobre accidentes del trabajo, 
contratando un seguro por daños a terceros, liberando a la Corporación de todo riesgo que por 
esta causa pudiere afectarle.

8. Obtener las aprobaciones que correspondan para las instalaciones de todo tipo y de 
urbanización, y al término de los trabajos la recepción municipal de la obra.



DÉCIMA SEXTA: Una vez concluida la obra, la empresa prestadora deberá comunicarle por escrito
a la Corporación la circunstancia de haber dado término a la obra, adjuntando un informe detallado de las 

obras ejecutadas, para proceder a la recepción provisoria dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de la comunicación del término de la obra visada por el profesional Inspector Técnico 

de la obra.

Si la recepción resulta conforme, la Corporación procederá a levantar un acta de constancia. Si se 
comprueban defectos de menor relevancia, se indicarán en el acta y se fijará un plazo para corregirlos el 
cual no podrá ser mayor al 20% del plazo total de la obra.
En ambos casos se entenderá, para todos los efectos del contrato, que la fecha de término de las obras 
es la indicada en la comunicación que envía la empresa prestadora del servicio.

Si se comprueba que la obra no está debidamente terminada o que adolece de defectos graves, se 
entenderá que la fecha de término es la indicada en la comunicación enviada por la empresa prestadora 
que informa dicha circunstancia, no obstante la obra no será recepcionada por la Corporación hasta la 
ejecución total de la obra y sin defecto o hasta la reparación adecuada de los defectos, procediendo a 
aplicarse la multa correspondiente por el retraso.

DÉCIMA SÉPTIMA: El pago se realizará al término de la ejecución de la obra, previa recepción
conforme del trabajo por parte del Inspector Técnico de la obra, quien, para efectos de proceder al pago 
de los servicios, deberá evacuar un informe con el detalle de la prestación y visar la factura 
correspondiente, en conjunto con Director del establecimiento. El pago se realizará mediante cheque 
nominativo a nombre de BESTLED SpA. La fuente de financiamiento corresponde al Fondo FAEP 2016, 
Componente Mantención y Mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura, Actividad 
Mejoras y Reparaciones Mayores y Menores de Infraestructura en los Establecimientos Educacionales.

DÉCIMA OCTAVA: La empresa prestadora se compromete a contar con un seguro contra
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, siniestro de incendios y daños a terceros por el 
monto de la obra.

DÉCIMA NOVENA: Se establece que, una vez terminados los trabajos, se procederá a la entrega de
la obra y la recepción de la misma, según lo indicado en el presente contrato.

VIGÉSIMA: El incumplimiento en cualquier obligación del contrato o indicación por parte de la
Inspección Técnica, dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del 
contrato, mientras dure el incumplimiento. Asimismo, el atraso en la entrega de la obra en el plazo 
acordado generará la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del contrato, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales o civiles, según sea el caso, y del término del contrato, si 
procediere.

Las multas serán cursadas por parte de la Unidad Técnica y serán decretadas previa aprobación de la 
Insnección Técnica Estas multas se harán efectivas al momento del Daao. una vez aue cursada Dor el
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ITO y por el Director de Administración y Finanzas. Esta multa deberá estar incorporada en la factura de 
cobro con su respectiva glosa.

El retraso en el plazo establecido para el término de la obra de más de 5 días corridos será causal de 

término del contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA: Se deja expresa constancia que este contrato no constituye vínculo de

dependencia entre los trabajadores que laboran, el contratista y la Corporación. Por consiguiente, esta 

última no tendrá vinculación laboral alguna con los trabajadores dispuestos por la empresa prestadora del 
servicio contratado, de modo que toda reclamación por causas laborales, previsionales, tributarias o de 
cualquier otra naturaleza que derive de las relaciones entre la empresa prestadora y dichos trabajadores 
será responsabilidad exclusiva de tales empleadores y en ningún caso podrá alcanzar La Corporación.

VIGÉSIMA SEGUNDA: La Corporación tendrá el derecho de inspeccionar las obras con el fin de

verificar el estado avance de las mismas.

VIGÉSIMA TERCERA: El Contratista responderá por todo daño o entorpecimiento que, con
ocasión de la ejecución de los servicios, cause a la gestión o al patrimonio de la Corporación, a su 
personal o a terceros, sea ello por hechos propios o del personal de su dependencia.

En ningún caso podrá excusarse de cumplir las obligaciones objeto del contrato por insuficiencia del 
precio convenido, factor que no podrá limitar el alcance de su oferta.

La Corporación se reserva el derecho de rechazar los trabajos realizados,
\  \

!$ f VIGÉSIMA CUARTA:
W ¡---------- -------------

" " y¡ tanto al inicio como durante la vigencia del contrato como al término de la obra, por defectos de calidad 
del proyecto. En tal caso, los trabajos realizados se considerarán como no efectuados, según las 
circunstancias del rechazo, para todos los efectos legales, incurriendo el contratista en incumplimiento del 
contrato respectivo. Por lo tanto, la Corporación podrá ejercer los derechos que le correspondan para 
obtener la reparación íntegra, oportuna y total de los daños que se causaren.

VIGÉSIMA QUINTA: La Corporación podrá poner término anticipadamente al contrato en todo o parte
en los siguientes casos:

a. Incumpliendo el plazo de término de la obra previamente fijado en el contrato, por más de 5 días 
corridos, caso en el cual se aplicarán las multas por concepto de atraso y se procederá al 
término.

b. Incumplimiento grave de las observaciones formuladas por la Inspección técnica, que por su 
importancia y perjuicio causado a la Corporación haga necesario proceder al término del contrato.

c. Quiebra o insolvencia del contratista.
d. Cuando el profesional Inspector Técnico detectare incapacidad técnica para terminar la obra.
e. Cualquier otra situación o circunstancia de responsabilidad del contratista que signifique perjuicio 

nara la Cornoraclón.



f. Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato, 

Especificaciones Técnicas y sus anexos.

VIGÉSIMA SEXTA: Será de responsabilidad de la empresa prestadora del servicio contratado tomar
los resguardos prudenciales para evitar, en lo posible, pérdidas por robo o hurto, por medio de la 
contratación de seguros o de personas para efectuar labores de vigilancia para todos los materiales 

existente en la obra.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: Una vez que las obras por proyecto estén ejecutadas, recepcionadas
conformes y como requisito previo al pago total de las obras, el Contratista deberá presentar una boleta 
de garantía bancaria pagadera a la vista o vale vista, extendida a nombre del mandante, por un monto 
equivalente a un 10% del precio contratado, para caucionar la correcta ejecución de las obras y pago de 
las obligaciones laborales. La vigencia de esta boleta será de 180 días corridos, a contar de la fecha de 
recepción provisoria sin observaciones.

Esta garantía será devuelta una vez que se realice la Recepción Definitiva.

VIGÉSIMA OCTAVA: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de San
Miguel, Región Metropolitana, y prorrogan la competencia a sus Tribunales de Justicia.

VIGÉSIMA NOVENA: La empresa prestadora del servicio contratado no podrá, bajo ningún respecto,
subcontratar el servicio contratado en razón del presente contrato.

TRIGÉSIMA: El presente contrato se desarrollará dando cumplimiento a la normativa legal y
t \

reglamentaria sobre la materia, entre otras:

Código Civil
D.F.L 458, Ley General de Urbanismo y Construcción.

Decreto 47, de fecha 05 de junio de 1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las 
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

TRIGÉSIMA PRIMERA: La personería de don MARIO VARELA MONTERO, para representar a la
“CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”, consta en el Acta de Sesión del Directorio de la 
Corporación Municipal de San Miguel, de fecha 20 de Enero de 2017 y reducida a Escritura Pública, 
anotada en el Repertorio bajo el número 127, de fecha 23 de Enero de 2017, otorgada ante la Notaría 
Pública de San Miguel doña Lorena Quintanilla León.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: La personería de don VLADIMIR ENRIQUE VALDIVIA SALAZAR para
representar a la empresa BESTLED SpA consta en los Estatutos de la misma empresa ingresados en la
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Las citadas personerías no se insertan por ser conocidas de las partes.

TRIGÉSIMA TERCERA: El presente contrato se firma en tres ejemplares de igual tenor y data,
quedando dos en poder de la Corporación y uno en poder de la empresa prestadora del servicio 
contratado.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

VLADIMIR ENRIQUE VALDIVIA SALAZAR 
REPRESENTANTE LEGAL 

BESTLED SpA
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